

政府采购 响应文件

最后报价

采购项目名称：地交村下湾至高难农村道路硬化（第二次）

采 购 人：靖州苗族侗族自治县新厂镇人民政府本级

政府采购编号：CGXM2026431229000003

委托代理编号：HNQF-CG-2026003

采购代理机构：湖南七方项目管理有限公司



供应商名称： 江西盛通建设工程有限公司 （盖单位章）

2026 年 07 月 29 日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

十二、最终报价

最后报价表

项目名称	地交村下湾至高难农村道路硬化（第二次）	政府采购编号	CGXM2026431229000003
		委托代理编号	HNQF-CG-2026003
所投包号	地交村下湾至高难农村道路硬化（第二次）		
投标总报价	大写：玖拾柒万零捌佰陆拾捌元整 元人民币整		
	小写：970868.00 元人民币整		
工期	90 天		
质量标准	质量标准：达到国家合格工程验收标准		
保修承诺	按国务院 2000 年 279 号令要求执行		
项目负责人	沈瑞林		
备 注			



备注：1、各分项价格表的总报价相加应等于投标总报价；

2、应按照第二章“磋商须知”第15条的要求报价；

3、通过磋商，在采购需求无实质性变动的情况下，后一轮报价不能高于（可等于）前一轮报价，否则视为无效报价处理。

供应商名称（盖单位章）：江西盛通建设工程有限公司

供应商法定代表人或授权代表（签字）：[Signature]

日期：2026 年 07 月 29 日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

最后报价分项报价表（工程类）

- 1、按磋商文件提供的工程量清单报价。
- 2、工程量清单报价表所有组成表都应由注册造价工程师签字并盖其执业专用章，同时将该造价工程师注册证书复印件附在其响应文件中。注册造价工程师属供应商本单位的，其注册单位名称应与供应商名称一致。如委托他人编制投标报价，应委托具备相应资质的工程造价咨询机构编制，并在响应文件中附有造价咨询机构的资质证书和委托合同（协议书）复印件，同时由被委托人的注册造价工程师签字并盖其执业专用章，签字盖章的注册造价工程师的注册单位名称应当与被委托人名称一致。



编制说明

1. 《公路工程项目概预算编制办法》(JTG 3830-2018), 《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018), 《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018), 湖南省交通运输厅关于发布《公路工程项目投资估算编制办法》、《目概算预算编制办法》补充规定的通知(湘交基建[2019]74号), 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》(湘建价[2019]47号)税金按直接费、间接费、利润之和的9%计算; 人工费按103.86元/工日, 材料按靖州县2026年1-3月份建安工程材料预算价格、2026年1月及第四季度湖南省交通建设工程材料参考价及怀化市工程造价信息计算。

2. 安全生产费用按发包人最高投标限价的1.5%计, 以总额为单位计量。



5.4 投标报价汇总表

(项目名称) 地交村下湾至高难农村道路硬化(第二次)

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	54095
2	200	路基工程	
3	300	路面工程	911753
4	500	交通工程及沿线设施	5020
5	第100章至第900章合计		970868
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	计日工合计		
9	暂列金额（不计计日工总额）		
10	投标报价		970868
	 		



工程量清单表



CS 扫描全能王™
3亿人都在用的扫描App

工程量清单表



工程量清单表

中华人民共和国注册造价工程师
刘素珍
B11213600001379
江西盛通建设工程有限公司
有效期至: 2029年02月21日



表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：地交村下湾至高滩农村道路硬化(第二次)

编制范围：地交村下湾至高滩农村道路硬化(第二次)

第 1 页

共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分建筑安装工程费	公路公里		970868			建设项目路线总长度(主线长度)
103	路面工程	km		911753			
LM	路面工程	km		911753			
LM02	水泥混凝土路面	m ² /km		899827			
LM0201	路面垫层	m ²		89311			
LM020101	碎石垫层	m ²		89311			
LM02010101	厚10cm	m ²	7425	89311	12.03		
LM0205	水泥混凝土面层	m ²		810516			
LM020501	水泥混凝土	m ²		810516			
LM02050101	普通水泥混凝土面层	m ²		810516			
LM0205010102	厚20cm	m ²	7425	810516	109.16		
LM04	路槽、路肩及中央分隔带	km		11926			
LM0402	路肩	km		11926			
LM040202	土路肩加固	m ³	303.75	11926	39.26		
107	交通工程及沿线设施	公路公里		5020			
10701	交通安全设施	公路公里		5020			
JA	交通安全设施	公路公里		5020			
JA03	标志牌	块		5020			
JA0301	铝合金标志牌	块		5020			
JA030101	单柱式铝合金标志牌	块	4	5020	1255		
110	专项费用	元		54095			不可修改本分项及其子目点
11001	施工场地建设费	元		26586			
11002	安全生产费	元		14674			
11003	建筑工程一切险	元		3667			
11004	第三者责任险	元		9168			

编制:

复核:



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

表A.U.2-5 总投资表

建设项目名称：地交村下湾至高难农村道路硬化(第二次)
编制范围：地交村下湾至高难农村道路硬化(第二次)

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
2	第二部分土地使用及拆迁补偿费	公路公里					
3	第三部分工程建设其他费	公路公里					
301	建设项目管理费	公路公里					
4	第四部分预备费	公路公里					
401	基本预备费	公路公里					
402	价差预备费	公路公里					
5	第一至四部分合计	公路公里		970868			
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里		970868			



编制： 复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：地交村下湾至高难农村道路硬化(第二次)

编制范围：地交村下湾至高难农村道路硬化(第二次)

第 1 页 共 2 页

02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					路面工程	交通工程 及沿线设施								辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	103.86	559.521	556.774	2.747										
1051001	机械工	工日	103.86	108.891	108.554	0.337										
1511009	普C30-32.5-2(商)(普C30-32.5-2(商))	m3	384	1514.7	1514.7											
2001001	HPB300钢筋	t	3080	0.067	0.022	0.044										
2001022	20~22号铁丝(镀锌铁丝)	kg	4.79	0.221		0.221										
2003004	型钢(工字钢,角钢)	t	3320	0.008	0.007	0.001										
2003015	钢管立柱	t	3320	0.114		0.114										
2003026	组合钢模板	m2	4600	0.001		0.001										
2009011	电焊条(结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0)	kg	5.45	0.016		0.016										
2009028	铁件(铁件)	kg	4.53	0.507		0.507										
2009029	镀锌铁件	kg	5.52	92.077		92.077										
3001001	石油沥青	t	3840	0.735	0.735											
3003002	汽油(92号)	kg	10.39	2.75		2.75										
3003003	柴油(0号,-10号,-20号)	kg	8.68	1224.908	1220.167	4.742										
3005001	煤	t	561.95	0.149	0.149											
3005002	电	kW·h	0.89	2383.358	2383.126	0.232										
3005004	水	m3	4.37	224.593	222.75	1.843										
4003002	锯材(中板δ=19~35mm,中方混合规格)	m3	1266.9	0.446	0.446											
5503005	中(粗)砂(混凝土、砂浆用堆)	m3	117.72	0.753		0.753										
5505013	碎石(4cm)(最大粒径4cm堆方)	m3	73	1.301		1.301										
5505016	碎石(未筛分碎石统料堆方)	m3	73	924.116	924.116											

编制:

复核:



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：地交村下湾至高难农村道路硬化(第二次)

编制范围：地交村下湾至高难农村道路硬化(第二次)

第 2 页 共 2 页

02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					路面工程	交通工程及沿线设施								辅助生产	%	数量
5509001	32.5级水泥	t	385	0.525		0.525										
6007002	铝合金标志(包括板面、垫板及其他金属附件)	t	18696	0.056		0.056										
6007004	反光膜	m ²	137.91	7.693		7.693										
7801001	其他材料费	元	1	1975.013	1969.853	5.161										
8001058	功率120kW以内平地机(F155)	台班	1291.47	2.005	2.005											
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机(3Y-12/15)	台班	634.27	1.708	1.708											
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机(3Y-18/21)	台班	823.92	3.267	3.267											
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾(YZS06B)	台班	166.16	6.379	6.379											
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机(HTG4500含模轨)	台班	1393.29	3.044	3.044											
8003083	混凝土电动刻纹机(RQF180)	台班	263.89	53.609	53.609											
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)(SLF)	台班	208.62	18.57	18.57											
8007005	装载质量6t以内载货汽车(CA141K, CA1091K)	台班	540.97	0.121		0.121										
8007043	容量10000L以内洒水汽车(YGJ5170GSSJN)	台班	1172.12	11.88	11.88											
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机	台班	689.76	0.107		0.107										
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机(BX1-330)	台班	185.23	0.003		0.003										
8099001	小型机具使用费	元	1	0.538		0.538										

编制:

复核:



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设工程名称：地交村下湾至高难农村道路硬化(第二次)

编制范围：地交村下湾至高难农村道路硬化(第二次)

第 1 页 共 2 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	103	路面工程	km		662340.23		57826.52	655612.3	43611	757049.83		2790.82	1205.7	25981.96	49442.19	75282.35	911753	
2	LM	路面工程	km		662340.23		57826.52	655612.3	43611	757049.83		2790.82	1205.7	25981.96	49442.19	75282.35	911753	
3	LM02	水泥混凝土路面	m ² /km		654672.3		51359.29	655612.3	42551.11	749522.7		2664.84	1178.41	23301.18	48861.85	74297.61	899827	
4	LM0201	路面垫层	m ²		77207.82		385.58	67460.43	7408.36	75254.37		118.7	274.86	530.62	5758.02	7374.29	89311	
5	LM020101	碎石垫层	m ²		77207.82		385.58	67460.43	7408.36	75254.37		118.7	274.86	530.62	5758.02	7374.29	89311	
6	LM02010101	厚10cm	m ²	7425	77207.82		385.58	67460.43	7408.36	75254.37		118.7	274.86	530.62	5758.02	7374.29	89311	12.03
7	LM0205	水泥混凝土面层	m ²		577464.48		50973.71	588151.87	35142.76	674268.33		2546.14	903.55	22770.56	43103.83	66923.32	810516	
8	LM020501	水泥混凝土	m ²		577464.48		50973.71	588151.87	35142.76	674268.33		2546.14	903.55	22770.56	43103.83	66923.32	810516	
9	LM02050101	普通水泥混凝土面层	m ²		577464.48		50973.71	588151.87	35142.76	674268.33		2546.14	903.55	22770.56	43103.83	66923.32	810516	
10	LM0205010102	厚20cm	m ²	7425	577464.48		50973.71	588151.87	35142.76	674268.33		2546.14	903.55	22770.56	43103.83	66923.32	810516	109.16
11	LM04	路槽、路肩及中央分隔带	km		7667.93		6467.23		1059.89	7527.13		125.98	27.3	2680.78	580.33	984.74	11926	
12	LM0402	路肩	km		7667.93		6467.23		1059.89	7527.13		125.98	27.3	2680.78	580.33	984.74	11926	
13	LM040202	土路肩加固	m ³	303.75	7667.93		6467.23		1059.89	7527.13		125.98	27.3	2680.78	580.33	984.74	11926	39.26
14	107	交通工程及沿线设施	公路公里		4452.75		445.31	3544.49	140.04	4129.84		3.75	19.36	120.44	332.11	414.49	5020	
15	10701	交通安全设施	公路公里		4452.75		445.31	3544.49	140.04	4129.84		3.75	19.36	120.44	332.11	414.49	5020	
16	JA	交通安全设施	公路公里		4452.75		445.31	3544.49	140.04	4129.84		3.75	19.36	120.44	332.11	414.49	5020	
17	JA03	标志牌	块		4452.75		445.31	3544.49	140.04	4129.84		3.75	19.36	120.44	332.11	414.49	5020	
18	JA0301	铝合金标志牌	块		4452.75		445.31	3544.49	140.04	4129.84		3.75	19.36	120.44	332.11	414.49	5020	
19	JA030101	单柱式铝合金标志牌	块	4	4452.75		445.31	3544.49	140.04	4129.84		3.75	19.36	120.44	332.11	414.49	5020	1255

编制：

复核：



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

表A.U.2-1 建筑安装工程计价表

建设项目名称：地交村下湾至高难农村道路硬化(第二次)
编制范围：地交村下湾至高难农村道路硬化(第二次)

第 2 页 共 2 页 03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费 (元)	定额设置 备置费 (元)	直接费(元)				设备购置 费	措施费	企业管理 费	规费	利润 (元)		税金 (元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使 用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
20	110	专项费用	元							53173							53173		
21	11001	施工场地建设	元							39421							39421		
22	11002	安全生产费	元							13752							13752		

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：地交村下湾至高难农村道路硬化(第二次)
编制范围：地交村下湾至高难农村道路硬化(第二次)

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)								规费 (%)				
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		1.114							0.33	1.444			0.519				0.519	16	0.7	8.7	2.2	10	37.6
02	石方		1.018							0.238	1.256			0.473				0.473	16	0.7	8.7	2.2	10	37.6
03	运输		1.336							0.222	1.358			0.519				0.519	16	0.7	8.7	2.2	10	37.6
04	路面		1.093							0.477	1.643			0.356				0.356	16	0.7	8.7	2.2	10	37.6
04-1	路面 (隧道路面)		0.073							0.477	0.55			0.356				0.356	16	0.7	8.7	2.2	10	37.6
05	隧道		0.073							0.385	0.385			0.418				0.418	16	0.7	8.7	2.2	10	37.6
06	构造物 I		0.15							0.385	1.253			0.463				0.463	16	0.7	8.7	2.2	10	37.6
06-1	构造物 I (绿化)		0.15							0.385	1.138			0.463				0.463	16	0.7	8.7	2.2	10	37.6
07	构造物 II		0.165							0.493	1.541			0.54				0.54	16	0.7	8.7	2.2	10	37.6
08	构造物 III (一般)		0.292							0.922	2.944			0.969				0.969	16	0.7	8.7	2.2	10	37.6
08-1	构造物 III (室内)		0.292							0.922	1.214			0.969				0.969	16	0.7	8.7	2.2	10	37.6
08-2	构造物 III (桥梁)		0.292	1.73						0.922	2.944			0.969				0.969	16	0.7	8.7	2.2	10	37.6
08-3	构造物 III (设备安装)		0.292							0.922	1.214			0.969				0.969	16	0.7	8.7	2.2	10	37.6
09	技术复杂大桥		0.17	1.052						0.573	1.795			0.452				0.452	16	0.7	8.7	2.2	10	37.6
10	钢材及钢结构 (一般)									0.518	0.518			0.449				0.449	16	0.7	8.7	2.2	10	37.6
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)									0.518	0.518			0.449				0.449	16	0.7	8.7	2.2	10	37.6
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)									0.518	0.518			0.449				0.449	16	0.7	8.7	2.2	10	37.6


复核:

编制:

表A.0.2-11 专项费用计算表

建设项目名称：地交村下湾至高难农村道路硬化(第二次)
编制范围：地交村下湾至高难农村道路硬化(第二次)

序号	工程或费用名称	说明及计算式	金额(元)	备注
11001	施工场地建设费	[A]*4.3%	39421	39421
11002	安全生产费	978275*1.5%	14674	14674



编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设工程名称：地交村下湾至高难农村道路硬化(第二次)

编制范围：地交村下湾至高难农村道路硬化(第二次)

第 1 页 共 2 页

09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	103.86		19	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	117.72	
2	机械工	工日	1051001	103.86		20	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	5505013	73	
3	普C30-32.5-2(商)普C30-32.5-2(商)	m3	1511009	384		21	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	5505016	73	
4	HPB300钢筋	t	2001001	3080		22	32.5级水泥	t	5509001	385	
5	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	4.79		23	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	6007002	18696	
6	型钢工字钢,角钢	t	2003004	3320		24	反光膜	m2	6007004	137.91	
7	钢管立柱	t	2003016	3320		25	其他材料费	元	7801001	1	
8	组合钢模板	t	2003020	4600		26	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1291.47	
9	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	2009011	5.45		27	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	634.27	
10	铁件铁件	kg	2009028	4.33		28	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	823.92	
11	镀锌铁件	kg	2009029	5.52		29	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	台班	8001085	166.16	
12	石油沥青	t	3001001	3840		30	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机JTG4500含模轨400m	台班	8003077	1393.29	
13	汽油92号	kg	3003002	10.39		31	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	8003083	263.89	
14	柴油0号, -10号, -20号	kg	3003003	8.68		32	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085	208.62	
15	煤	t	3005001	561.95		33	装载质量6t以内载货汽车CA141K, CA1091K	台班	8007005	540.97	
16	电	kW·h	3005002	0.89		34	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1172.12	
17	水	m3	3005004	4.37		35	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	8009025	689.76	
18	锯材中板 δ=19~35mm, 中方混合规格	m3	4003002	1266.9		36	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	8015028	185.23	

编制:

复核:




CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

表A. U. 2-14 人上、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：地交村下湾至高难农村道路硬化(第二次)
编制范围：地交村下湾至高难农村道路硬化(第二次)

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	小型机具使用费	元	8099001	1	



编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：地交村下湾至高难农村道路硬化(第二次)

分项编号：LM02010101 工程名称：厚10cm 单位：m2 数量 7425 单价： 12.03 第 1 页 共 8 页 21-2表

代	工 程 项 目		路面垫层								合 计			
	工 程 细 目		路面垫层机械铺碎石(压实厚度10cm)											
号	定 额 单 位		1000m2											
	工 程 数 量		7.425											
	定 额 表 号		2~1~1~15改											
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	103.86	0.5	3.713	385.58					3.713	385.58		
5505016	碎石米筛分碎石统料堆方	m3	73	124.46	924.116	67460.43					924.116	67460.43		
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1291.47	0.27	2.005	2589.07					2.005	2589.07		
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	634.27	0.23	1.708	1083.17					1.708	1083.17		
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	823.92	0.44	3.267	2691.75					3.267	2691.75		
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1300.22	0.12	0.891	1044.36					0.891	1044.36		
9999001	定额基价	元	1379	10398	77208	77208					77208	77208		
	直接费	元				75254.37						75254.37		
	措施费	I II		7224.56 77207.82	1.843% 0.356%	118.7 274.86						118.7		
	企业管理费	元		77207.82	0.356%	274.86						274.86		
	规费	元		1411.22	37.6%	530.62						530.62		
	利润	元		77601.37	7.42%	5758.02						5758.02		
	税金	元		81936.57	9%	7374.29						7374.29		
	金额合计	元				89310.86						89310.86		

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：地交村下湾至高滩农村道路硬化(第二次)

分项编号：LW0205010102 工程名称：厚20cm

单位：m2

数量：

单价：109.16

第 2 页 共 8 页

21-2表

代 <
--

编制：

复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：地交村下湾至高难农村道路硬化(第二次)

分项编号：LM0205010102 工程名称：厚20cm 单位：m2 数量：7425 单价：109.16 第 3 页 共 8 页 21-2表

代 号	工 程 项 目		普通混凝土												合 计			
	工 程 细 目		掉铺机铺筑混凝土路面厚度20cm(轨道式)															
	定 额 单 位		1000m2路面															
	工 程 数 量		7.425															
	定 额 表 号		2~2~17~3改															
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)			
		直接费	元													674268.33		
			I		86485.69	2.944 %	2546.14									2546.14		
		II		93245.18														
		企业管理费	元		93245.18	0.969 %	1903.56									903.55		
		规费	元		60560.01	37.6 %	22770.56									22770.56		
利润	元		580914.16	7.42 %	43103.83										43103.83			
税金	元		743592.41	9 %	66923.32										66923.32			
金额合计	元					810515.73									810515.73			

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：地交村下湾至高难农村道路硬化(第二次)

分项目编号: LM040202

单位: m³

数量;

303.75

39.26

第 4 页 共 8 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		挖路槽、培路肩、修筑泄水槽										合 计			
	工 程 细 目		培路肩													
	定 额 单 位		100m3													
	工 程 数 量		3.0375													
	定 额 表 号		2~3~2~5													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)				
1001001	人工	103.86	20.5	62.269	6467.23							62.269	6467.23			
8001085	机械自身质量0.6t手扶式 振动碾YZS06B	16646	2.1	6.379	1059.89							6.379	1059.89			
9999001	定额基价	3600001379	2524	7668	7668							7668	7668			
	直接费	元			7527.13								7527.13			
	措施费	I		7667.93	1.643 %	125.98							125.98			
		II		7667.93												
	企业管理费	元		7667.93	0.356 %	27.3							27.3			
	规费	元		7129.73	37.6 %	2680.78							2680.78			
	利润	元		7821.21	7.42 %	580.33							580.33			
	税金	元		10941.52	9 %	984.74							984.74			
	金额合计	元				11926.26							11926.26			

编制:

复核:



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：地交村下湾至高难农村道路硬化(第二次)

分项编号：JA030101 工程名称：单柱式铝合金标志牌 单位：块 数量：4 单价：1255 第 6 页 共 8 页 21-2表

代 号	工 程 项 目		钢筋混凝土基础		标志牌基础钢筋		铝合金标志牌		铝合金标志牌	
	工 程 细 目	单 位	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
号	定额单 位	10m3	0.1536		1t		10t		10t	
	工 程 数 量				0.0433		0.018		0.008	
	定 额 表 号		5~1~4~1		5~1~4~2		5~1~4~3		5~1~4~4	
	工、料、机名称	单位	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机械QY5	台班	0.001	689.76						
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	0.001	135.23						
8099001	小型机具使用费	元	0.538	0.54						
9999001	定额基价	元	574	574	189	189	1053	1053	2476	2476
	直接费	元		176.88						
	措施费	元		0.21						
	企业管理费	元		0.85						
	规费	元		14.71						
	利润	元		14.11						
	税金	元		18.61						
	金额合计	元		225.36						

编制：

复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：地交村下湾至高难农村道路硬化(第二次)

分項編號: JA030101

工程名称: 单柱式铝合板标志牌

单位: 块

数量:

1255

第 7 页 共 8 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		反光镜				合 计			
	工 程 细 目	工 程 目	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	定 额 单 位	块								
	工 程 数 量	2								
	定 额 表 号									
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量
1001001	人工	工日	103.86							2.747
2001001	HPB300钢筋	t	3080							0.044
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.79							0.221
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3320							0.001
2003015	钢管立柱	t	3320							0.114
2003026	组合钢模板	t	4500							0.001
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.45							0.016
2009028	铁件铁件	kg	4.53							0.507
2009029	镀锌铁件	kg	5.52							92.077
3005004	水	m3	4.37							1.843
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格	m3	1266.9							0.19
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	117.72							0.753
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm 堆方	m3	73							1.301
5509001	32.5级水泥	t	385							0.525
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	18696							0.056
6007004	反光膜	m2	137.91							7.693
7801001	其他材料费	元	1							5.161
8007005	装载质量6t以内载货汽车 CA141K, CA1091K	台班	540.97							0.121

编制:

复核:



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：地交村下湾至高难农村道路硬化(第二次)

分項編號: JA030101

工程名称: 单柱式铝合金标志牌

单位: 块

数量:

单价:

1255

第 8 页 共 8 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		反 光 镜												合 计			
	工 程 细 目		反 光 镜															
	定 额 单 位		块															
	工 程 数 量		2															
	定 额 表 号																	
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)			
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机械QY5	台班	689.76											0.107	73.68			
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	185.28											0.003	0.5			
8099001	小型机具使用费	元												0.538	0.54			
9999001	定额基价	元			2	160								4452	4452			
	直接费	元				160									4129.84			
	措施费	I													3.75			
		II																
	企业管理费	元													19.36			
	规费	元													120.44			
	利润	元			160	11.87									332.11			
	税金	元			171.87	15.47									414.49			
	金额合计	元				187.34									5019.99			

编制:

以核:



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

造价工程师注册证书

使用有效期: 2025年06月15日
- 2025年09月13日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class 1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 刘素珍
性 别: 女
出 生 日 期: 1986年06月03日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11213600001378
有 效 期: 2025年02月25日-2029年02月24日
聘 用 单 位: 江西盛通建设工程有限公司



刘素珍

个人签名:

刘素珍

签名日期:



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

姓名 刘素珍

性别 女 民族 汉

出生日期 1986 年 06 月 3 日

住址 江西省宜春市袁州区宜阳大街298号36栋1单元302室

身份证号码 45242419860603004X



 中华人民共和国
居民身份证

签发机关 宜春市公安局袁州分局

有效期限 2014.01.13-2034.01.13





江西省社会保险个人参保证明



个人基本信息					
姓名	刘盛琦	身份证号	45212419860603004X		性别
当前参保情况					
个人社保编号	险种名称	参保状态	参保地		参保单位名称
800021397654	工伤保险	参保缴费	宜春市铜鼓县		江西盛通建设工程有限公司
800021397654	补充工伤保险（部分省份使用）	参保缴费	宜春市铜鼓县		江西盛通建设工程有限公司
800021397654	企业职工基本养老保险	参保缴费	宜春市铜鼓县		江西盛通建设工程有限公司
800021397654	失业保险	参保缴费	宜春市铜鼓县		江西盛通建设工程有限公司
社会保险缴费明细					
个人社保编号	险种名称	缴费起止年月	月缴费基数	是否到账	缴费单位名称
800021397654	企业职工基本养老保险	202601-202606	3915	是	江西盛通建设工程有限公司
800021397654	企业职工基本养老保险	202501-202512	3915	是	江西盛通建设工程有限公司
800021397654	企业职工基本养老保险	202401-202412	3839	是	江西盛通建设工程有限公司
800021397654	企业职工基本养老保险	202307-202312	3659	是	江西盛通建设工程有限公司
800021397654	失业保险	202601-202606	3916	是	江西盛通建设工程有限公司
800021397654	失业保险	202501-202512	3915	是	江西盛通建设工程有限公司
800021397654	失业保险	202401-202412	3839	是	江西盛通建设工程有限公司
800021397654	失业保险	202307-202312	3659	是	江西盛通建设工程有限公司
800021397654	工伤保险	202601-202606	3915	是	江西盛通建设工程有限公司
800021397654	工伤保险	202501-202512	3915	是	江西盛通建设工程有限公司
800021397654	工伤保险	202401-202412	3839	是	江西盛通建设工程有限公司
800021397654	工伤保险	202307-202312	3659	是	江西盛通建设工程有限公司
800021397654	补充工伤保险（部分省份使用）	202601-202606	3915	是	江西盛通建设工程有限公司
800021397654	补充工伤保险（部分省份使用）	202506-202512	3916	是	江西盛通建设工程有限公司

申请查询日期 2026年06月26日

