


云龙院区公租房高压配电改造建设项目澄清答疑回复

各潜在投标人:


本次澄清与答疑文件作为招标文件组成部分，现对潜在投标人提出疑问的答复如下：

问题 1: 根据招标文件、图纸, 干变基础等仅有断面图, 不知平面尺寸无法计算工程量, 高压二次电缆沟及高压二次电缆沟未明确断面图纸, 请明确并提供图纸。



回复 1: 补充提供相关图纸, 具体详见附件《省直中医院云龙院区增容 10kV 配电高压柜基础开挖断面图》

问题 2: 根据招标文件、图纸需拆除一面墙体（下图），请问此面墙体具体为砌体填充墙还是混凝土剪力墙？拆除是否会影响房屋结构？



回复 2: 问题所述墙体为砌体填充墙，拆除不影响房屋结构。

问题 3: 根据招标文件、图纸，关于电力管道疏通事项，如在疏通过程中发现电力管道损坏无法继续使用，需要重新开挖换管埋管，请问此部分如何结算？



回复 3: 本项目为总价包干交钥匙工程，工程量以现场确认为准，费用有预算清单则按清单计价；无清单则从不可预见费中列支；但所有变更费用总额不得超过合同清单的 10%。超出部分由投标人自行承担。

问题 4: 暂列金根据招标文件、清单，招标清单计费费率为 8%，投标是按 8% 的费率报价还是要按清单里的总额来报价？

1	表E. 4. 2 暂列金额明细表							
2	工程名称: 安装工程 标段:						第1页 共1页	
3	序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
4								
5	1	安装工程 不可预见费	1160870.96	8	92869.68			
6	1	建筑工程 不可预见费	56168.67	8	4493.49			
7	2							
9	合 计		-	-	97363.17			- 2720
10	注: 1 本表由招标人填写“暂定金额”总额, 采用费率计价方式计算暂定金额的, 应分别填写“计算基础”“费率”, 并计算填写“暂定金额”; 采用总价计价方式计算暂定金额的, 可直接填写“暂定金额”; 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价; 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。							

回复 4: 暂列金额应按招标工程量清单中列出的具体金额填写，投标人不得自行调整费率或金额。

问题 5: 实施内容包括：电网报建审图、外线管线协调等。由于项目相关审批手续未完成，如审图阶段设计图纸路径发生较大变化的情况，结算金额是否据实调整？

5、实施模式：本项目采用**电力工程交钥匙总承包模式**，中标单位全权负责从电业局出供电方案、电网报装至送电开户全流程手续、设备采购、施工、试验、验收一站式实施。

二、采购范围及工程内容

本采购包含全部高压配电系统设备采购、材料供货、运输安装、土建配套改造、电力试验、电网报建审图、外线管线协调、竣工验收、送电、质保运维等全流程交钥匙工作，具体内容如下：

回复 5:按招标文件“六、商务及报价要求”第 1 点执行。

问题 6: 现在已有初步图纸，招标文件几处描述对本项目设计任务归属不明确，请问设计任务属于招标方还是投标方？如属于投标方，项目进场后是沿用原设计深化还是自行设计？如沿用原设计的话，设计费是否已确定金额？

（三）全流程手续及专项服务（交钥匙核心内容）

- 1、对接当地国家电网，完成项目用电报装、方案评审、图纸审图、外线管线协调、现场勘查；
- 2、提供全套电气深化施工图、竣工图、设备合格证、检测报告、竣工资料；
- 3、全套电气试验：耐压试验、继电保护调试、变压器试验、电缆绝缘试验、接地电阻检测等；
- 4、组织电网竣工验收；
- 5、完成永久用电开户、送电手续，拆除临时供电线路，原有临时基建变压器及户号暂停使用的手续；
- 6、统筹多单位交叉施工、设备提前备货，制定赶工专项方案，保障刚性工期落地。

回复 6: 设计图已完成，医院不再支付任何设计费用，后续深化设计及其他相关设计相关工作由中标人负责完成，相关费用须包含在投标总报价内。

问题 7: 公租房配电间通风风管位置已经对需要安装的封闭密集型母线槽有妨碍, 通风管道后期是否考虑拆除?

回复 7: 可以移位置, 不得拆除。

问题 8: 中心配电间关于电流互感器更换和高压电缆敷设施工期间, 是否需要对其它用电负荷进行临时转接供电?

回复 8: 医院必须保证用电安全, 投标单位自行考虑临时转接供电, 按国家及相关行业规定执行。

因澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制, 本项目投标截止时间、开标时间延期至 2026 年 9 月 16 日上午 9:30 分, 招标文件其它内容不变。本次澄清答疑公告作为招标文件组成部分, 与招标文件具有同等法律效力。

湖南坤桥工程项目管理有限公司

2026 年 9 月 9 日