

项目采购需求

技术要求

注：1. 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

一、项目名称：张家界市武陵源区地质灾害“隐患点+风险点”双控体系建设项目

二、项目实施单位：张家界市武陵源区自然资源和林业局

三、项目概况：

完善“点面双控”相关制度，编制县城、各乡镇风险识别精细化一张图和城区、各乡镇风险监测预警网格一张图，制作所有中风险及以上风险区警示等。

四、目标

紧密围绕工作区地质灾害风险防控需求，推动防控重点由“隐患点”向“隐患点+风险区”转变，明确地质灾害风险双控职责分工，建立地质灾害风险双控全链条工作技术支持体系，形成完善的地质灾害风险双控制度机制，建立地质灾害风险双控智慧服务系统或应用节点，创新地质灾害风险双控工作模式，实现地质灾害隐患点与风险区全生命周期管理和风险双控全链条工作闭环管理，实现管理与技术深度融合，切实提高地质灾害防治能力，最大限度防范和化解地质灾害风险，推动地质灾害防治工作再上新台阶。探索建立起武陵源区地质灾害“隐患点+风险区”双控体系。

五、任务★

本次的具体工作任务为九个方面建设内容：

(1) 层级化风险双控分级责任体系建设。建设完善县级地质灾害风险防控责任体系，明确各级组织和相关人员的职责分工，明确各相关部门和企业地质灾害防治责任。

(2) 风险双控管理制度建设。制定和完善地质灾害风险双控管理制度，规范开展地质灾害防治工作，力求营造地灾双控长效管理机制。

(3) 精细化风险识别建设。开展地质灾害隐患点和风险区动态调查与更新，形成风险识别“一张图”和风险双控“一张图”，落实巡查员和监测员等风险双控责任人，建立地质灾害转移避险负责人和转移避险人员清单。

(4) 精准化风险监测预警建设。开展地质灾害隐患点和风险区群测群防、专业监测网络建设，构建地质灾害风险监测“一张网”，开展地质灾害隐患点和风险区动态预警，形成地质灾害风险预警“一张图”，及时发布预警信息。

(5) 协同化风险防御响应建设。开展地质灾害隐患点和风险区预警协调联动分级响应、灾情险情协调联动分级响应和复盘评估，减少人员伤亡和财产损失。

(6) 有序化风险规避消减建设。合理整合各级资金，有序地规划开展地质灾害隐患点和风险区工程治理、避险搬迁和综合整治，减轻地质灾害风险。

(7) 规范化风险源头管控建设。开展国土空间规划和用途管制中的地质灾害风险源头管控加强切坡建房、线性工程和矿山建设等人类工程活动引导，加强地质灾害危险性评估，控制地质灾害风险增量。

(8) 多样化风险科普宣传培训建设。开展地质灾害风险科普宣传与培训演练，提升全民防灾减灾意识和识灾、避灾、自救、互救等能力。

(9) 智慧化风险防控服务建设。开展地质灾害风险动态数据库和风险双控智慧服务系统或应用节点建设,提升地质灾害风险双控智慧服务水平。

六、工作流程和内容★

(1) “点面”双控方案编制:按照自然资源部《地质灾害隐患点+风险区“双控体系建设指南”》(以下简称《指南》)进行方案编制,并通过省级专家审查通过;

(2) 实施:按照通过的方案开展“九化”任务建设内容;

(3) 验收:申请和通过省级验收。

七、预期成果★

本次试点项目围绕武陵源区地质灾害防治的需求,重点由“隐患点”向“隐患点+风险区”转变,参照地质灾害隐患“点面双控”技术指南的要求开展,预期取得如下成果。

八、质量要求★

质量要求:通过市、省级评审和验收;

九、项目人员要求

项目组需配备相应的水工环、测量、地质等专业技术人员,项目负责为水工环高级工程师及以上职称人员担任。

商务要求

一、工期

工期:6个月;

二、地点

武陵源区境内。(采购人指定地点。)

三、付款方式

按任务按进度付款,成交供应商完成方案编制工作通过评审后,支付合同价款的30%,完成“九化”任务建设内容后支付该批次合同价款的50%,剩余20%在完成成果验收合格后一次性付清。

四、其它需要说明的事项

未尽事宜在谈判过程中或签订合同时约定。

注:商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求,包括交付(实施)的时间(期限)和地点(范围),付款条件(进度和方式),包装和运输,售后服务,保险等。

★注:1、商务要求均为实质性条款,均需在方案中满足,偏离将视为无效响应