

附件 1

衡阳市政府采购 项目采购需求

项目名称：湖南省常宁市地质灾害“隐患点+风险区”双控体系建设项目

采购单位：常宁市自然资源局

主管单位:

编制单位：常宁市自然资源局 9

编制时间：2026年6月23日

编制说明

一、适用范围

衡阳市各级预算单位使用财政性资金采购货物、工程和服务的项目。

二、编制要求

1.编制的项目采购需求，应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

2.采购单位对填报内容的真实性负责，可以自行组织编制，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制，委托编制的应当在委托协议中明确委托职责及要求，并对其委托编制的内容真实性负责。

3.编制执行的有关标准应当在相关专业领域内具有权威性、通用性和对等性，应当为实现采购标的功能与目标的基本条件，不得设置歧视性、倾向性或者排他性标准和要求。

三、其他说明

1.斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除；对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

2.项目采购需求作为采购资料存档备查。

一、基本信息

项目名称	湖南省常宁市地质灾害“隐患点+风险区”双控体系建设		
采购单位	常宁市自然资源局		
☒ 自行组织编制	负责人	联系方式	电子邮箱
	何刚	13786422083	
	其它参与编制人员	隋文 郭德微	
☐ 委托采购代理机构或者其他单位编制	机构名称		
	联系人	联系方式	电子邮箱
采购项目类别	☐ 货物 ☒ 服务 ☐ 工程		

二、需求调查情况

(一) 是否开展需求调查

1、☐ 是

2、☒ 否，理由：本项目未超过 1000 万元。

(一) 采购项目预（概）算

项目总预算：1450000.00 元

包 1 预算：1450000.00 元

(二) 采购标的汇总表

序号	标的（产品） 品目	计量 单位	数量	进口/国 产	核心 产品	备注
1	C19060000-地质 勘测服务	项	1	/	/	/

注：本表根据项目类型可调整，其中：

1. 政府购买服务项目请在备注栏注明指导性目录编号。
2. 服务类采购项目请提供服务内容或方案清单作附件。
3. 工程类采购项目请提供工程量清单作附件。

（三）技术商务要求

1. 包 1

第一节 服务要求

一、工作目的

分析研究常宁市地质灾害风险防控现状，指出不足，根据近年来常宁市地质灾害风险防控经验以及对未来防控实际需求，推动防控重点由“隐患点”向“隐患点+风险区”转变；在常宁市地质灾害风险调查评价和斜坡地质灾害隐患风险详查等工作基础上，结合常宁市地质灾害风险防控实际需求，推动防控重点由“隐患点”向“隐患点+风险区”转变。

明确常宁市地质灾害风险双控责任框架、职责分工，建立常宁市地质灾害风险双控全链条工作技术支撑体系，形成完善的地质灾害风险双控制度机制，建立地质灾害风险双控智慧服务应用节点，创新地质灾害风险双控工作模式，实现地质灾害隐患点与风险区全生命周期管理和风险双控全链条工作闭环管理，实现管理与技术深度融合，切实提高常宁市地质灾害防治能力，最大限度防范和化解地质灾害风险，为全省地质灾害“隐患点+风险区”双控体系建设工作提供试点经验，形成可复制、可推广的管控模式。

二、工作任务

为完成常宁市地质灾害防治双控体系，建设形成四个体系，本次具体工作任务为九个方面建设内容。

1、层级化风险双控分级责任体系建设。明确各级组织和相关人员的职责分工，明确各相关部门和企业地质灾害防治责任。

2、风险双控管理制度建设。制定和完善地质灾害风险双控管理制度，规范开展地质灾害防治工作。

3、精细化风险识别建设。开展地质灾害隐患点和风险区动态调查与更新，形成风险识别“一张图”和风险双控“一张图”，落实巡查员和监测员等风险双控责任人，建立地质灾害转移避险负责人和转移避险人员清单。

4、精准化风险监测预警建设。开展地质灾害隐患点和风险区群测群防、专业监测网

络建设，构建地质灾害风险监测“一张网”：开展地质灾害隐患点和风险区动态预警，形成地质灾害风险预警“一张图”，及时发布预警信息。

5、协同化风险防御响应建设。开展地质灾害隐患点和风险区预警协调联动分级响应、灾情险情协调联动分级响应和复盘评估，减少人员伤亡和财产损失。

6、有序化风险规避消减建设。合理整合各级资金，有序地规划开展地质灾害隐患点和风险区工程治理、避险搬迁和综合整治，减轻地质灾害风险。

7、规范化风险源头管控建设。开展国土空间规划和用途管制中的地质灾害风险源头管控加强切坡建房、线性工程和矿山建设等人类工程活动引导，加强地质灾害危险性评估，控制地质灾害风险增量。

8、多样化风险科普宣传培训建设。开展地质灾害风险科普宣传与培训演练，提升全民防灾减灾意识和识灾、避灾、自救、互救等能力。

9、智慧化风险防控服务建设。开展地质灾害风险动态数据库和风险双控智慧服务系统或应用节点建设，提升地质灾害风险双控智慧服务水平。

三、工作内容

1、风险识别更新精细化

(1) 658 处中风险以上斜坡单元更新精细化核查，编制发放地质灾害风险管控清单及转移避险人员清单。

(2) 318 处地质灾害隐患点更新精细化核查，更新发放两卡。

(3) 6031 处中风险以上切坡建房户更新精细化核查，编制发放切坡建房风险提示单。

(4) 地质灾害风险识别一张图编制（县级，1 份）。

(5) 地质灾害风险识别一张图编制（乡镇级，22 份）。

(6) 地质灾害风险双控一张图编制（县级，1 份）。

(7) 地质灾害风险双控一张图编制（乡镇级，22 份）。

2、风险监测预警精准化

(1) 风险预警图（县级，1 份）。

(2) 地质灾害隐患点及风险区警示牌制作及设立 967 块。

(3) 普适化监测设备、雨量计运营维护

3、风险防御响应协同化

(1) 地质灾害预警响应机制建立（县级，1 份）。

(2) 地质灾害灾情险情响应（乡镇级，22 份）。

4、风险规避消减有序化

(1) 地质灾害风险规避与消减项目“一张图”(乡镇级, 22 幅)。

(2) 地质灾害风险规避与消减项目“一张表”(县级, 1 张)。

5、风险源头管控规范化

专题研究 1 个。

6、风险科普培训多样化

(1) 科普宣传册制作 10000 份。

(2) 短视频制作 8 分钟。

(3) 地质灾害防治知识培训(管理人员 1 次) 1 场。

(4) 地质灾害防治知识培训(群测群防员 3 次) 3 场。

(5) 地质灾害避险应急演练(县级) 1 场。

(6) 地质灾害避险应急演练(乡镇级) 22 场。

7、风险管控管理制度化

风险管控管理制度牌制作 1 套。

四、具体工作量表

工作手段	工 作 量			单位 预算 标准 (元)	预算 (万元)	备 注
	技术 条件	计 量 单 位	本 年 工作 量		本年 预算	
甲	乙	丙	1	2	3	4
一、风险识别更精细化						
1、中风险以上斜坡单元更新精细化核查, 编制发放地质灾害风险管控清单及转移避险人员清单		处	658			
2、地质灾害隐患点更新精细化核查, 更新发放两卡		处	318			
3、中风险以上切坡建房户更新精细化核查, 编制发放切坡建房风险提示单		处	6031			
4、地质灾害风险识别一张图编制(县级)		份	1			
5、地质灾害风险识别一张图编制(乡镇级)		份	22			
6、地质灾害风险双控一张图编制(县级)		份	1			

7、地质灾害风险双控一张图编制（乡镇级）		份	22			
二、风险监测预警精准化						
1、风险预警图（县级）		幅	1			
2、警示牌制作及设立		块	967			
三、风险防御响应协同化						
1、地质灾害预警响应机制建立（县级）		份	1			
2、地质灾害灾情险情响应（乡镇级）		份	22			
四、风险规避消减有序化						
1、地质灾害风险规避与消减项目“一张图”（乡镇级）		幅	22			
2、地质灾害风险规避与消减项目“一张表”（县级）		张	1			
五、风险源头管控规范化						
1、专题研究		个	1			
六、风险科普培训多样化						
1、科普宣传册制作		份	10000			
2、短视频制作		分钟	8			
3、地质灾害防治知识培训（管理人员 1 次）		场	1			
4、地质灾害防治知识培训（群测群防员 3 次）		场	3			
5、地质灾害避险应急演练（县级）		场	1			
6、地质灾害避险应急演练（乡镇级）		场	22			
七、风险双控责任分担多元区级						
八、风险管控管理制度化						
1、风险管控管理制度牌制作		套	1			
九、风险双控服务智慧化						
1、更新完善常宁市湖南省地质灾害综合防治系统库、建设“一点一区一码”管理系统		套	0			
十、其它						
1、实施方案编制		份	1			
2、成果报告编制		份	1			
3、报告印刷		份	1			
合 计						

第二节 商务要求

一、主要商务要求

履行合同的时间、地点	时间：365 天 地点：常宁市境内
服务期限	365 天
响应时间	提供 7×24 小时技术支持服务
合同价款支付方式和条件	待财政拨款后，按进度付款。
解决争议的方式	☐ 仲裁 ☒ 诉讼

二、踏勘

供应商在投标前自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

三、其他要求

本项目采用费用包干方式，中标后在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。

四、本项目需要提交的附件（请按章节顺序列明）：

1.

2.

.....