

附件 1

岳阳楼区政府采购项目采购需求

项目名称：岳阳楼区游港河综合治理及河道疏浚前期勘测
量服务项目

采购单位：岳阳市岳阳楼区水利局

主管单位：

编制单位：岳阳市聚诚工程管理有限公司

编制时间：2026 年 10 月 19 日



编制说明

一、适用范围

岳阳楼区各预算单位使用财政性资金采购货物、工程和服务的项目。

二、编制要求

1. 编制的项目采购需求，应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

2. 采购单位对填报内容的真实性负责，可以自行组织编制，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制，委托编制的应当在委托协议中明确委托职责及要求，并对其委托编制的内容真实性负责。

3. 编制执行的有关标准应当在相关专业领域内具有权威性、通用性和对等性，应当为实现采购标的功能与目标的基本条件，不得设置歧视性、倾向性或者排他性标准和要求。

三、其他说明

1. 斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除；对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

2. 项目采购需求作为采购资料存档。

一、基本信息

项目名称	岳阳楼区游港河综合治理及河道疏浚前期勘探测量服务项目		
采购单位	岳阳市岳阳楼区水利局		
□自行组织编制	负责人	联系方式	电子邮箱
	/	/	/
	其它参与编制人员	/	
☑委托采购代理机构或者其他单位编制	机构名称	岳阳市聚诚工程管理有限公司	
	负责人	联系方式	电子邮箱
	付帅	15387301332	/
采购项目类别	□货物 ☑服务 □工程		

二、需求调查情况

属于《政府采购需求管理办法》第十一条规定情形的，应当填写本部分。

第十一条 对于下列采购项目，应当开展需求调查：

（一）1000 万元以上的货物、服务采购项目，3000 万元以上的工程采购项目；

（二）涉及公共利益、社会关注度较高的采购项目，包括政府向社会公众提供的公共服务项目等；

（三）技术复杂、专业性较强的项目，包括需定制开发的信息化建设项目、采购进口产品的项目等；

（四）主管预算单位或者采购人认为需要开展需求调查的其他采购项目。

对于应当开展需求调查的项目，但不开展需求调查的，应在此处写明不开展的具体原因。

编制采购需求前一年内，采购人已就相关采购标的开展过需求调查的可以不再重复开展。

按照法律法规的规定，对采购项目开展可行性研究等前期工作，已包含《政府采购需求管理办法》规定的需求调查内容的，可以不再重复调查；对在可行性研究等前期工作中未涉及的部分，应当按照《政府采购需求管理办法》的规定开展需求调查。

（一）是否开展需求调查

1. ☐是

2. ☒否，理由：不属于《政府采购需求管理办法》第十一条规定情形。

三、采购需求清单

（一）采购项目预算

项目总预算：851310.92 元

包 1 预算：851310.92 元

（二）采购标的汇总表

序号	标的（产品）品目	计量单位	数量	进口/国产	核心产品	备注
----	----------	------	----	-------	------	----

1	岳阳楼区游港河综合治理及河道疏浚前期勘探测量服务项目	项	1	/	/	
---	----------------------------	---	---	---	---	--

注：本表根据项目类型可调整，其中：

1. 政府购买服务项目请在备注栏注明指导性目录编号。
2. 服务类采购项目请提供服务内容或方案清单作附件。
3. 工程类采购项目请提供工程量清单作附件。

（三）技术商务要求

一、项目名称：岳阳楼区游港河综合治理及河道疏浚前期勘探测量服务项目

二、项目概况

本次服务内容包括勘探钻孔 321 个，进尺 2674.50 米；测绘 E 级 GPS 控制点 6 个，一级小三角控制点 20 个，1:1000 测绘面积 2 平方公里。根据本项目建设内容等相关资料编提供勘探测量服务。

三、技术要求

1. 技术要求：按照国家相关规范标准对本项目编制，符合相关法律法规要求并验收合格。服务期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定，成果并通过行政主管部门审查、备案，并一次交验合格。

2. 项目完成后，成交方应将项目有关的全部资料，包括技术文档等，移交采购人。

3. 具体服务方案及标准以合同为准。

4. 验收要求：由采购人组织验收，如项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。

四、商务要求

1、履行合同的时间与地点：

(1) 合同履行时间（服务期限）：自签订合同之日起 6 个月内完成勘探测量服务。

(2) 合同履行地点：岳阳楼区游港河，具体按合同执行。

2、验收标准和方法：乙方向甲方提交项目洪水影响评价报告，综合分析评价洪水对建设项目可能产生的影响和建设项目对防洪可能产生的影响，顺利通过专家论证会和协助取得具有审批权限的行政主管部门批复意见，专家论证会所需资料由乙方负责提供，乙方负责对审核或评审会上提出的合同规定范围内的相关内容进行修改完善，并通过专家对报告成果的评审，乙方向甲方提供经修改后的正式报告 6 份，协助甲方取得相关行政主管部门下达批复。

3、付款方式

1、付款人：岳阳市岳阳楼区水利局

2、付款方式：合同签订生效且收到供应商等额发票后 10 日内，采购人支付合同总价 30%的预付款；供应商完成全部工作、移交完整成果资料并经采购人完成结算审计后，供应商根据结算审计结果开具全额发票，采购人自收到发票等完整请款资料之日起 30 日内付清余款。

五、报价要求

报价需按分项列明，包含人工费、差旅费、评审费等全部费用。（注明本次报价须为人民币报价，包含：项目所有费用[利润、管理费、风险费、税费（不含购置税）、劳务费等及其它相关伴随服务等所有完成本项目相关的一切费用]。如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用）。

六、其他

1、投标人保证其向采购人提供的所有服务不会因投标人原因侵犯任何第三方的

知识产权和商业秘密。如果发生第三方就投标人向采购人提供的本项目所涉及的服务对采购人进行侵权指控，投标人应承担由此而引起的一切经济 and 法律责任。投标人在投标中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在合同总价内。

- 2、成交供应商不得将本项目进行分包及转包。
- 3、违约责任与解决争议的方法：采购人所在地进行诉讼。
- 4、其他未尽事宜由采购人和成交人双方在采购合同中详细约定。

对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。

附件 2

岳阳楼区政府采购项目采购实施计划

项目名称：岳阳楼区游港河综合治理及河道疏浚前期勘测

量服务项目

采购单位：岳阳市岳阳楼区水利局

主管单位：



编制单位：岳阳市聚诚工程管理有限公司

编制时间：2026 年 10 月 19 日

编制说明

一、适用范围

岳阳楼区各预算单位使用财政性资金采购货物、工程和服务的项目。

二、编制要求

1. 编制的项目采购实施计划，应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

2. 采购单位对填报内容的真实性负责，可以自行组织编制，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制，委托编制的应当在委托协议中明确委托职责及要求，并对其委托编制的内容真实性负责。

三、其他说明

1. 斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除；对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

2. 项目采购实施计划作为采购资料存档备。

一、基本信息

项目名称	岳阳楼区游港河综合治理及河道疏浚前期勘探测量服务项目		
采购单位	岳阳市岳阳楼区水利局		
□自行组织编制	负责人	联系方式	电子邮箱
	/	/	/
	其它参与编制人员	/	
☑委托采购代理机构或者其他单位编制	机构名称	岳阳市聚诚工程管理有限公司	
	负责人	联系方式	电子邮箱
	付帅	15387301332	/
采购项目类别	□货物 ☑服务 □工程		

二、合同订立安排

（一）开展采购活动的时间和地点安排

合同类型按照民法典规定的典型合同类别，结合采购标的实际情况确定。

- 1. 采购项目实施时间：180 天（2026 年 11 月-2027 年 5 月）
- 2. 采购项目进场/交付时间要求：自签订合同之日起 6 个月内完成勘探测量服务。

3. 采购项目实施地点：岳阳楼区

(二) 采购组织形式

☐集中采购 ☒分散采购

(三) 委托代理安排

☐自行采购 ☐集中采购机构

☒社会代理机构（名称）岳阳市聚诚工程管理有限公司，选择理由
该公司在岳阳市注册，从业人员资历深厚，对政府采购相关法律法规能熟练运用，项目实施经验丰富。为保障本项目顺利完成，我单位推荐由该公司代理本项目。

(四) 供应商资格条件

1. 投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐专门面向：☐中小企业 ☐小微企业 ☐监狱企业 ☒福利性单位

☐强制分包：大型企业应将采购份额的/%分包给中小企业。

3. 供应商特定资格条件：

(1) 供应商应具备工程勘察专业类（岩土工程勘察）乙级及以上资质，并具备工程勘察专业类（工程测量）乙级及以上资质或测绘资质（工程测量）乙级及以上，资质证书处于有效期。

(2) 项目负责人须具备工程勘察(岩土工程、水文地质)或地质类专业副高级及以上技术职称，或一级注册土木工程师(岩土)执业资格;须为

本单位人员(提供相应证明材料);且近三年内未处于被责令停止执业、吊销注册证书处罚期间。

注:(1)投标人需提供中小企业声明函。格式见财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库【2020】46号文。根据工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部制定的《中小企业划型标准规定》的划分,本项目属于“其他未列明行业”。

(2)湖南省政府采购供应商资格承诺函原件。格式见湖南省财政厅关于《政府采购促进中小企业发展有关措施》的通知湘财购【2022】17号文。

(3)供应商自行登录“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)或“国家企业信用信息公示系统”等渠道,提供供应商查询无被禁止投标的记录在网上打印件并加盖单位公章。

(4)本公告所指公章仅指供应商依法备案公章,带防伪码。

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5. 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的,不得再参加此项目的其他招标采购活动。

6. 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单,列入政府采购严重违法失信行为记录名单的,拒绝其参与政府采购活动。

7. 本次采购不接受联合体投标。

(五) 采购项目项目预算

包 1: 项目预(概)算: 851310.92 元

（六）采购包划分与合同分包

1. 是否进行分包：是否进行分包： ☐是 分包理由_____

☒否

2. 采购包划分要求：/

3. 合同分包要求：/

4. 采购标的名称及数量（标的品目较多的可以附件形式提供，格式如下）：

序号	标的（产品）品目	计量单位	数量	进口/国产	核心产品	备注
1	岳阳楼区游港河综合治理及河道疏浚 前期勘探测量服务项目	项	1	/	/	

注：采购进口产品的应报市级财政部门核准, 核准资料作为附件提供。

5. 标的配套需要的设备、备件、耗材等（服务类和工程类如有，请列明）

6. 包装和运输要求：成交供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等；成交供应商负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。

7. 保险要求：成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。

（七）采购方式

1. 包 1

（1）采购方式

- ☐公开招标 ☐邀请招标
- ☐竞争性谈判 ☒竞争性磋商
- ☐询价 ☐单一来源采购
- ☐其他采购方式:

采购方式选择依据:

(2) 采购方式是否需要财政部门批准:

- ☐不需要
- ☒需要, 报批安排: 按程序办理

(八) 竞争范围

1. 包 1

- ☒公开方式
- ☐邀请方式, 依据:

(九) 评审规则

1. 包 1

- ☐最低评标价法, 选择该评审规则的理由:
- ☒综合评分法, 选择该评审规则的理由: 不具备价格竞争优势, 适宜采用综合评分法。

附页 1

评审因素和标准

评审因素	分值	评分标准
价格部分	30	<p>以经评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价, 其价格得分计满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算: 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 30 (四舍五入计算, 保留小数点后两位)。</p> <p>说明:</p> <p>1、因落实政府采购政策(价格评审优惠、优先采购)进行价格调整的, 以调整后的价格计算评标基准价和投标报价;</p>

			<p>2、严格执行《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）关于强化政府采购异常低价审查的规定。</p> <p>（1）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 50%的，即响应报价 < 全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价 50%的，即响应报价 < 通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%。③响应报价低于采购项目最高限价 45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%。④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p> <p>（2）评审委员会启动异常低价响应审查后，属于上述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在合理的时间（应结合实际情况设定，一般不少于 30 分钟）内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。</p> <p>（3）评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律責任。</p>
商务部分	相关业绩	15	<p>评分标准： 近 3 年（自投标截止时间日起往前推 36 个月）具有类似业绩的，每提供 1 个有效业绩得 5 分，最多得 15 分。</p> <p>评审依据： ①类似业绩指：工程勘察类（岩土工程勘察、水文地质勘察、工程测量、勘探测试）或河流（河道、湖泊、堤防）工程勘察项目。 ②须提供加盖投标人公章的中标（成交）通知书，或合同关键页复印件（扫描件），关键页应含项目名称、服务内容、合同签订时间、双方当事人签章。同一采购项目（名称或编号相同）下多个合同按 1 个业绩计算。材料未提供、关键要素不全、无法辨认或签约主体与投标人不一致的，不予认可。</p>
	项目负责人	5	<p>评分标准： 项目负责人以项目负责人身份完成过类似业绩的，每提供 1 个有效业绩得 2.5 分，最多得 5 分。</p> <p>评审依据： 须提供合同载明或委托方证明，以及投标人为其缴纳的提交响应文件截止日前 6 个月内任意连续 3 个月社保证明（或劳动合同等在职证明；退休返聘、事业单位在编人员按规定提供相应证明）。未提供或不符合要求的，不得分。</p>
技术部分	成果报告编制	20	<p>评分标准： 技术方案中有明确的①项目理解（项目背景、项目目标、项目任务、项目需求等）、②总体思路、③技术路线与方法、④重点难点分析、⑤合理性建议等。</p> <p>说明： 1、方案欠完善或针对性欠缺是指项目名称不符、未贴合采购需求、方案内容与项目需求不一致或没有关联性、涉及的技术规范标准等与国家标准或行业标准或招标采购文件要求不一致，相关评审具体实施方案内容与实际实施</p>

		<p>时存在差异性，计划安排无条理性、方案内容空洞、语义表述不清，存在歧义、逻辑混乱，内容不完善等；</p> <p>2、缺漏项是指该项内容未提供具体的实施方案内容，或者整段内容照搬采购需求；不合理是指非专门针对本项目或者不适用项目的情形，内容不完整或者缺少关键安排，套用其他项目方案、内容前后矛盾、表述错误。</p> <p>扣分标准：上述内容①方案欠完善或针对性欠缺的每项扣 2 分，上述扣分扣完为止；②方案缺漏项或不合理的每项扣 4 分，上述扣分扣完为止；③未提供的不计分。</p>
项目进度计划和保证措施	6	<p>评分标准： 依据项目实地情况，提供项目①进度计划、②保证措施。</p> <p>说明： 1、方案欠完善或针对性欠缺是指项目名称不符、未贴合采购需求、方案内容与项目需求不一致或没有关联性、涉及的技术规范标准等与国家标准或行业标准或招标采购文件要求不一致，相关评审具体实施方案内容与实际实施时存在差异性，计划安排无条理性、方案内容空洞、语义表述不清，存在歧义、逻辑混乱，内容不完善等；</p> <p>2、缺漏项是指该项内容未提供具体的实施方案内容，或者整段内容照搬采购需求；不合理是指非专门针对本项目或者不适用项目的情形，内容不完整或者缺少关键安排，套用其他项目方案、内容前后矛盾、表述错误。</p> <p>扣分标准：上述内容①方案欠完善或针对性欠缺的每项扣 1.5 分，上述扣分扣完为止；②方案缺漏项或不合理的每项扣 3 分，上述扣分扣完为止；③未提供的不计分。</p>
资源配备计划	12	<p>评分标准： 据项目实地情况，提供资源配备计划，计划内容包括①工作组织、②拟投入本项目的人员、③技术、硬件设备等。</p> <p>说明： 1、方案欠完善或针对性欠缺是指项目名称不符、未贴合采购需求、方案内容与项目需求不一致或没有关联性、涉及的技术规范标准等与国家标准或行业标准或招标采购文件要求不一致，相关评审具体实施方案内容与实际实施时存在差异性，计划安排无条理性、方案内容空洞、语义表述不清，存在歧义、逻辑混乱，内容不完善等；</p> <p>2、缺漏项是指该项内容未提供具体的实施方案内容，或者整段内容照搬采购需求；不合理是指非专门针对本项目或者不适用项目的情形，内容不完整或者缺少关键安排，套用其他项目方案、内容前后矛盾、表述错误。</p> <p>扣分标准：上述内容①方案欠完善或针对性欠缺的每项扣 2 分，上述扣分扣完为止；②方案缺漏项或不合理的每项扣 4 分，上述扣分扣完为止；③未提供的不计分。</p>
质量保证措施	12	<p>评分标准： 依据项目实地情况，提供①质量控制目标、②质量管理制度、③质量保证措施等。</p> <p>说明： 1、方案欠完善或针对性欠缺是指项目名称不符、未贴合采购需求、方案内容与项目需求不一致或没有关联性、涉及的技术规范标准等与国家标准或行</p>

		<p>业标准或招标采购文件要求不一致，相关评审具体实施方案内容与实际实施时存在差异性，计划安排无条理性、方案内容空洞、语义表述不清，存在歧义、逻辑混乱，内容不完善等；</p> <p>2、缺漏项是指该项内容未提供具体的实施方案内容，或者整段内容照搬采购需求；不合理是指非专门针对本项目或者不适用项目的情形，内容不完整或者缺少关键安排，套用其他项目方案、内容前后矛盾、表述错误。</p> <p>扣分标准：上述内容①方案欠完善或针对性欠缺的每项扣 2 分，上述扣分扣完为止；②方案缺漏项或不合理的每项扣 4 分，上述扣分扣完为止；③未提供的不计分。</p>
<p>说明：</p> <p>1、评分标准涉及要求提供复印件的，响应文件中须附相关证书和证明文件的复印件并加盖单位公章，否则相应计分项不予计分。</p> <p>2、供应商参与政府采购应提供真实有效的证明材料，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假制造商产品彩页、虚假业绩、虚假证书等）、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，将作无效投标处理，同时上报财政部门列入政府采购黑名单。</p>		

三、合同管理安排

（一）合同类型

1. 包 1

☐ 买卖合同

☐ 建设工程合同

☒ 技术合同

☐ 物业服务合同

☐ 委托合同

☐ 其他：

选择合同类型的理由：本项目为服务项目。

（二）定价方式

☒ 固定总价，要求：本项目报价为总价包干，包含完成本采购需求方案所有服务内容所需的一切费用，包括人员费、设备使用费、材料费、

探测费、绘图费、成果制作费、运输费、税费、验收配合费、售后服务费等，采购方不再额外支付任何费用。

☐ 固定单价，要求：

☐ 成本补偿，要求：

☐ 绩效激励，要求：

选择定价方式的理由：便于进行预算控制和资金安排，保护了业主的利益，使业主免受劳动力成本增加等因素带来的风险。

（三）合同文本的主要条款

1、服务期限与地点：

1) 服务期限：自签订合同之日起 6 个月内完成勘探测量服务。

2) 服务地点：岳阳楼区，具体按合同执行。

2、结算方法：

1) 付款人：岳阳市岳阳楼区水利局

2) 付款方式：合同签订生效且收到供应商等额发票后 10 日内，采购人支付合同总价 30% 的预付款；供应商完成全部工作、移交完整成果资料并经采购人完成结算审计后，供应商根据结算审计结果开具全额发票，采购人自收到发票等完整请款资料之日起 30 日内付清余款。

（四）履约验收方案

（1）履约验收主体

☒ 采购人：岳阳市岳阳楼区水利局

☐ 采购代理机构：

☐本项目的其他供应商:

☐第三方专业机构:

☐专家:

☐服务对象:

☐其他:

(2) 履约验收时间:2027 年 5 月 22 日

(3) 履约验收方式:现场验收

(4) 履约验收程序:采购人组织

(5) 履约验收内容:按合同执行

(6) 履约验收验收标准:乙方向甲方提交项目洪水影响评价报告,综合分析评价洪水对建设项目可能产生的影响和建设项目对防洪可能产生的影响,顺利通过专家论证会和协助取得具有审批权限的行政主管部门批复意见,专家论证会所需资料由乙方负责提供,乙方负责对审核或评审会上提出的合同规定范围内的相关内容进行修改完善,并通过专家对报告成果的评审,乙方向甲方提供经修改后的正式报告 6 份,协助甲方取得相关行政主管部门下达批复。

(7) 履约验收其他事项:无。

四.付款方式: 合同签订生效且收到供应商等额发票后 10 日内,采购人支付合同总价 30%的预付款;供应商完成全部工作、移交完整成果资料并经采购人完成结算审计后,供应商根据结算审计结果开具全额发票,采购人自收到发票等完整请款资料之日起 30 日内付清余款。

附件 3

岳阳楼区政府采购项目采购需求和采购 实施计划一般性审查意见书

项目名称：岳阳楼区游港河综合治理及河道疏浚前期勘探测

量服务项目

采购单位：岳阳市岳阳楼区水利局

预算主管部门：

审 查 时 间：2026 年 10 月 20 日



审 查 说 明

一、适用范围

岳阳楼区各预算单位使用财政性资金采购货物、工程和服务的项目。

二、审查要求

1. 采购人应当建立审查工作机制，在采购活动开始前，针对采购需求管理中的重点风险事项，按照《政府采购需求管理办法》第二十九条、第三十条之规定对采购需求和采购实施计划进行审查。一般性审查的具体采购项目范围，由采购人根据实际情况确定。

2. 审查工作机制成员应当由采购单位根据单位内部控制制度所明确的岗位职责，结合项目特点与部门实际情况决定，但应当包括本部门、本单位的采购、财务、业务、监督等内部机构成员组成。

3. 审查应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购相关规定。

4. 对于审查不通过的，应当修改采购需求和采购实施计划的内容并重新进行审查。

三、其他说明

1. 斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

2. 对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、审查项目名称：岳阳楼区游港河综合治理及河道疏浚前期勘探
测量服务项目

二、审查会议

1. 审查时间：2026年10月20日

2. 审查地点：会议室

三、审查人员

序号	姓名	单位	职务/职称	联系方式	备注
1	杨春苗	楼西水利局	副主任	18229481198	
2	陈炜	楼西水利局	主任	13873002355	
3	赵立	楼西水利局	执法	18508802513	
4	万星	楼西水利局	办公室	18173035250	
5	袁玉莹	楼西水利局	财务	15292280726	

四、审查情况

一般性审查主要审查是否按照《政府采购需求管理办法》规定的程

序和内容确定采购需求、编制采购实施计划。

序号	一般性审查内容	审查结论
1	采购需求是否符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，符合国家强制性标准。	☒ 是 ☐ 否
2	采购需求是否符合预算、资产、财务管理制度规定。	☒ 是 ☐ 否
3	《项目采购需求》中所列技术要求是否明确采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或服务内容和标准等。	☒ 是 ☐ 否

序号	一般性审查内容	审查结论
4	《项目采购需求》中所列商务要求是否明确取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。	☒ 是 ☐ 否
5	符合《政府采购需求管理办法》规定的四种情形的项目，在确定采购需求前，是否如实开展需求调查（通过咨询、论证、问卷调查等方式），需求调查是否完整（包括产业发展、市场供给、同类项目历史成交信息，可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况）。	☐ 是 ☒ 否
6	需求论证过程是否符合法律法规与规定，内容是否齐全。	☒ 是 ☐ 否
7	项目采购实施计划中选择的采购方式是否符合法定情形。	☒ 是 ☐ 否
8	根据采购需求特点提出供应商资格条件，是否与采购标的的功能、质量和供应商履约能力直接相关，且属于履行合同必需的条件。	☒ 是 ☐ 否
9	评审因素是否按照采购需求和实现项目目标相关的其他因素确定。	☒ 是 ☐ 否
10	合同类型、定价方式的选择是否合理、适用。	☒ 是 ☐ 否
11	《项目采购需求》和《项目采购实施计划》中所列内容是否编写完整。	☒ 是 ☐ 否

五、审查结果

经审查，采购需求、采购实施计划符合相关规定，审查通过。

参与审查人员（签字）：

郭春芳 孙明 万里 赵生 鱼斌