
编制说明
合同编号:

工程名称:涟源市龙牙、桃梅等2座小型病险水库除险加固工程

1、招标编制原则和依据

(1)依据各水库施工设计图和《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007)的有关条款进行编制
。
(2)定额依据:建筑工程执行湘水建管(2015)第130号文颁发的《水利建筑工程预算定额》;施工机械
台时费行执行湘水建管(2015)第130号文颁发的《水利工程施工机械台时定额》。安装工程执行执行
湘水建管(2015)第130号文颁发的《水利水电设备安装工程预算定额》。
(3)费用标准及依据:执行湘水建管(2016)第62号文颁发的《关于印发湖南省水利水电工程营业税改
征增值税计价依据调整办法的通知(试行)》、湘水办(2018)65号《关于调整本省水利水电工程计价
依据中建筑与安装工程增值税税率的通知》、湘水发(2019)6号《湖南省水利水电工程调整计价依据
增值税计算标准》、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）。

2、招标范围及内容

招标范围:涟源市龙牙、桃梅等2座小型病险水库除险加固工程，具体内容详见工程量清单和招标图
纸，本次招标上限价格为1714145.30元。

3、价格水平及基础单价的计算方法和成果

(1)基础单价计算依据
1)人工预算单价:执行湘水建管(2015)第130号文《水利工程设计概(估)算编制规定》，其中工长按
11.3元/时，高级工按10.36元/时，中级工按8.52元/时，初级工按6.13元/时计算。
2)主要材料单价:钢筋、水泥、木材、砂石料等主材价格为2026年第3期《娄底工程造价》及市场价
格，且都为到现场价格。



 

投  标  总  价

 

工  程  名  称:  涟源市龙牙、桃梅等2座小型病险水库除险加固工

程

合  同  编  号:                            

投标总价人民币:                                         （大写）

    （¥）:                            

投    标    人:               （盖单位电子公章）

法 定 代 表 人:                     （电子签名）

编  制  时  间:                           



工程项目总价表

工程名称：涟源市龙牙、桃梅等2座小型病险水库除险加固工程    

序 号 工程项目名称 金额（元） 上限价（元） 备注

1 分类分项工程 1549908.82

1.1 龙牙水库 691202.51

1.1.1 建筑工程分类分项 654515.38

1.1.2
金属结构设备及安装分类

分项
36687.13

1.2 桃梅水库 858706.31

1.2.1 建筑工程分类分项 831908.88

1.2.2
金属结构设备及安装分类

分项
26797.43

2 措施项目 50444.11

2.2 龙牙水库 23234.87

2.1 桃梅水库 27209.24

3 其他项目 113792.37

不可竞争费；固
定报价，具体以
实际发生为准

3.2 龙牙水库 42265.89

3.1 桃梅水库 71526.48

合  计 1714145.30 

投  标  人：                           （名称） 
（盖单位电子公章）

法定代表人：                （电子签名） 

日      期：                     年      月      日



分类分项工程量清单计价表
 

工程名称：       涟源市龙牙、桃梅等2座小型病险水库除险加固工程       

序号 工程或费用名称 单位 工程数量
上限单价
（元）

上限合价
（元）

投标单价
（元）

投标合价
（元）

备注

1 龙牙水库 691202.51 

1.1 建筑工程   654515.38

1.1.1 挡水工程   396567.85

1.1.1.1 大坝坝体冲抓套井回填   102537.9

1.1.1.1.1
冲抓套井土方开挖（弃渣，运距
1.5km）

m³ 476.15 14.16 6742.28

1.1.1.1.2
坝体冲抓套井回填（冲抓和回
填）

m 501.29 159.30 79855.50 

1.1.1.1.3 钻检查孔（土层） m 67.10 128.34 8611.61 

1.1.1.1.4 压水试验 段 7.00 1046.93 7328.51 

1.1.1.2 大坝坝基帷幕灌浆  168858.48 

1.1.1.2.1 土方开挖 m³ 17.55 2.54 44.58 

1.1.1.2.2 土方回填(机械) m³ 17.55 6.07 106.53 

1.1.1.2.3 钻土层孔 m 195.18 128.34 25049.40 

1.1.1.2.4 钻基岩孔 m 235.14 137.59 32352.91 

1.1.1.2.5 帷幕灌浆 m 261.14 387.17 101105.57 

1.1.1.2.6 钻检查孔（土层） m 55.00 128.34 7058.70 

1.1.1.2.7 压水试验 段 3.00 1046.93 3140.79 

1.1.1.3 大坝上游坝坡整治工程  19592.18 

1.1.1.3.1 干砌石拆除（弃渣1.5km） m³ 53.18 36.21 1925.65 

1.1.1.3.2 碎石垫层（厚100mm） m³ 17.73 160.21 2840.52 

1.1.1.3.3 干砌石护坡翻修300mm厚 m³ 53.18 176.47 9384.67 

1.1.1.3.4 重建C25砼踏步 m³ 6.25 456.68 2854.25 

1.1.1.3.5 模板制安拆 m² 46.87 54.03 2532.39 

1.1.1.3.6 聚乙烯泡沫板分缝 m² 1.90 28.79 54.70 



分类分项工程量清单计价表
 

工程名称：       涟源市龙牙、桃梅等2座小型病险水库除险加固工程       

序号 工程或费用名称 单位 工程数量
上限单价
（元）

上限合价
（元）

投标单价
（元）

投标合价
（元）

备注

1.1.1.4 大坝坝顶整治工程  31820.37 

1.1.1.4.1 土方开挖 m³ 14.70 2.54 37.34 

1.1.1.4.2 土方回填（利用料，机械） m³ 14.70 6.07 89.23 

1.1.1.4.3 C30混凝土坝面（厚200mm） m² 130.20 100.53 13089.01 

1.1.1.4.4 碎石层掺5%的水泥（10cm厚） m² 130.20 24.50 3189.90 

1.1.1.4.5 C30砼防浪墙（厚400mm） m³ 12.77 479.58 6124.24 

1.1.1.4.6 波形护栏安装 m 42.00 145.50 6111.00 

1.1.1.4.7 聚乙烯泡沫板分缝 m² 10.37 28.79 298.55 

1.1.1.4.8 模板制安拆 m² 51.24 54.03 2768.50 

1.1.1.4.9 沥青砂浆止水 m 29.40 3.83 112.60 

1.1.1.5 大坝下游坝坡整治工程  22422.12 

1.1.1.5.1 土方开挖 m³ 201.08 2.54 510.74 

1.1.1.5.2 土方回填（利用料，机械） m³ 178.74 6.07 1084.95 

1.1.1.5.3 草皮护坡 m² 89.37 15.26 1363.79 

1.1.1.5.4 C25砼排水沟(墙厚10cm) m³ 3.06 480.97 1471.77 

1.1.1.5.5 新建C25混凝土踏步 m³ 6.69 456.68 3055.19 

1.1.1.5.6 模板制安拆 m² 109.22 54.03 5901.16 

1.1.1.5.7 聚乙烯泡沫板分缝 m² 3.17 28.79 91.26 

1.1.1.5.8 沥青砂浆止水 m 14.52 3.83 55.61 

1.1.1.5.9 沟槽土方开挖（就近堆放） m³ 10.51 4.82 50.66 

1.1.1.5.10 沟槽土方回填（利用料，人工） m³ 2.39 23.48 56.12 

1.1.1.5.11 C25砼巡查通道压顶（200mm厚） m³ 19.04 461.18 8780.87 

1.1.1.6 大坝坝体重建排水体  51336.80 



分类分项工程量清单计价表
 

工程名称：       涟源市龙牙、桃梅等2座小型病险水库除险加固工程       

序号 工程或费用名称 单位 工程数量
上限单价
（元）

上限合价
（元）

投标单价
（元）

投标合价
（元）

备注

1.1.1.6.1 土方开挖（弃运1.5km） m³ 311.71 14.16 4413.81 

1.1.1.6.2 排水体干砌石（外购） m³ 136.82 145.87 19957.93 

1.1.1.6.3 排水体反滤层 m³ 100.64 162.37 16340.92 

1.1.1.6.4 C25砼集水沟侧墙（墙厚20cm） m³ 8.18 468.96 3836.09 

1.1.1.6.5 集渗沟砂石垫层 m³ 2.38 160.21 381.30 

1.1.1.6.6 C25砼巡查压顶（200mm厚） m³ 5.28 461.18 2435.03 

1.1.1.6.7 巡查道路下砂石垫层 m³ 3.96 160.21 634.43 

1.1.1.6.8 聚乙烯泡沫板分缝 m² 6.92 28.79 199.23 

1.1.1.6.9 模板制安拆 m² 58.08 54.03 3138.06 

1.1.2 输水设施加固处理  216431.73 

1.1.2.1 涵管水平定向钻  108712.82 

1.1.2.1.1
Φ630水平定向钻机钻孔（土岩综
合）

m 45.00 1309.22 58914.90 

1.1.2.1.2 φ500PE管（含拖管） m 45.00 1004.14 45186.30 

1.1.2.1.3 预埋Φ50灌浆管 m 90.00 13.39 1205.10 

1.1.2.1.4 水泥浆填充 m² 5.19 72.67 377.16 

1.1.2.1.5 DN50充填灌浆管排气管 m 45.00 13.39 602.55 

1.1.2.1.6 进口平台C25砼 m³ 4.80 442.55 2124.24 

1.1.2.1.7 模板 m² 5.60 54.03 302.57 

1.1.2.2 进口箱涵  5113.46 

1.1.2.2.1 沟槽土方开挖（就近堆放） m³ 11.73 4.82 56.54 

1.1.2.2.2 石方开挖（弃运1.5km） m³ 2.07 84.64 175.20 

1.1.2.2.3 土方回填（利用料，人工） m³ 5.35 23.48 125.62 

1.1.2.2.4 C30钢筋砼箱涵（厚度25cm） m³ 2.25 482.55 1085.74 



分类分项工程量清单计价表
 

工程名称：       涟源市龙牙、桃梅等2座小型病险水库除险加固工程       

序号 工程或费用名称 单位 工程数量
上限单价
（元）

上限合价
（元）

投标单价
（元）

投标合价
（元）

备注

1.1.2.2.5 钢筋制安 t 0.21 5206.69 1093.40 

1.1.2.2.6 箱涵模板制安 m² 10.50 54.03 567.32 

1.1.2.2.7 紫铜片止水（厚1.2mm） m 4.00 502.41 2009.64 

1.1.2.3 重建消力井  31401.00 

1.1.2.3.1 砌体拆除(弃运1.5km） m³ 9.52 37.56 357.57 

1.1.2.3.2 沟槽土方开挖（就近堆放） m³ 20.65 4.82 99.53 

1.1.2.3.3 石方开挖(弃运1.5km） m³ 12.01 84.64 1016.53 

1.1.2.3.4 土方回填（利用料，人工） m³ 7.21 23.48 169.29 

1.1.2.3.5 C20砼垫层 m³ 0.88 431.66 379.86 

1.1.2.3.6 C25砼消力井（墙厚40cm） m³ 25.86 468.68 12120.06 

1.1.2.3.7 钢筋制安 t 1.15 5206.69 5987.69 

1.1.2.3.8 模板制安 m² 72.25 54.03 3903.67 

1.1.2.3.9 紫铜片止水（厚1.2mm） m 9.50 502.41 4772.90 

1.1.2.3.10 聚乙烯泡沫板分缝 m² 3.00 28.79 86.37 

1.1.2.3.11 Φ200PVC管 m 7.50 91.02 682.65 

1.1.2.3.12 Φ400PVC管 m 8.00 228.11 1824.88 

1.1.2.4 重建卧管  32345.16 

1.1.2.4.1 进场道路砍杂树木等 m² 180.00 3.14 565.20 

1.1.2.4.2
进场道路土方开挖（弃渣，运距
1.5km）

m³ 174.00 14.16 2463.84 

1.1.2.4.3 进场道路路面平整压实 m² 150.00 0.93 139.50 

1.1.2.4.4 砼拆除(弃运1.5km） m³ 7.20 107.84 776.45 

1.1.2.4.5 沟槽土方开挖（就近堆放） m³ 18.79 4.82 90.57 

1.1.2.4.6 M10浆砌石回填 m³ 9.34 300.70 2808.54 



分类分项工程量清单计价表
 

工程名称：       涟源市龙牙、桃梅等2座小型病险水库除险加固工程       

序号 工程或费用名称 单位 工程数量
上限单价
（元）

上限合价
（元）

投标单价
（元）

投标合价
（元）

备注

1.1.2.4.7 C20砼垫层 m³ 1.50 431.66 647.49 

1.1.2.4.8 C25混凝土卧管（壁厚25cm） m³ 10.05 496.71 4991.94 

1.1.2.4.9 C25砼基座 m³ 2.00 456.68 913.36 

1.1.2.4.10 紫铜片止水（厚1.2mm） m 12.00 502.41 6028.92 

1.1.2.4.11 钢筋制安 t 0.91 5206.69 4738.09 

1.1.2.4.12 踏步C25混凝土 m³ 3.49 456.68 1593.81 

1.1.2.4.13 Φ500PVC管内衬 m 12.50 280.64 3508.00 

1.1.2.4.14 模板制安 m² 46.95 54.03 2536.71 

1.1.2.4.15 δ6mmΦ200钢管 m 2.50 182.43 456.08 

1.1.2.4.16 聚乙烯泡沫板分缝 m² 3.01 28.79 86.66 

1.1.2.5 涵管出口  5387.00 

1.1.2.5.1 混凝土拆除(弃运1.5km） m³ 2.70 107.84 291.17 

1.1.2.5.2 沟槽土方开挖（就近堆放） m³ 25.00 4.82 120.50 

1.1.2.5.3 土方回填（利用料，人工） m³ 8.88 23.48 208.50 

1.1.2.5.4 C25混凝土底板 m³ 0.96 472.00 453.12 

1.1.2.5.5 C25混凝土侧墙（墙厚30cm） m³ 6.20 473.19 2933.78 

1.1.2.5.6 模板安装拆除 m² 25.54 54.03 1379.93 

1.1.2.6 原涵管封堵  33472.29 

1.1.2.6.1 原消力井拆除(弃运1.5km） m³ 1.13 107.84 121.86 

1.1.2.6.2 沟槽土方开挖（就近堆放） m³ 52.50 4.82 253.05 

1.1.2.6.3 土方回填（利用料，人工） m³ 54.30 23.48 1274.96 

1.1.2.6.4 截水墙C25砼（墙厚100cm） m³ 5.75 447.52 2573.24 

1.1.2.6.5 C20自密实膨胀砼 m³ 3.60 455.29 1639.04 



分类分项工程量清单计价表
 

工程名称：       涟源市龙牙、桃梅等2座小型病险水库除险加固工程       

序号 工程或费用名称 单位 工程数量
上限单价
（元）

上限合价
（元）

投标单价
（元）

投标合价
（元）

备注

1.1.2.6.6 DN50灌浆管 m 80.00 13.39 1071.20 

1.1.2.6.7 DN50排气管 m 40.00 13.39 535.60 

1.1.2.6.8 钻土层孔(地质钻直径110mm) m 82.80 128.34 10626.55 

1.1.2.6.9 粘土固化剂灌浆 m 82.80 185.71 15376.79 

1.1.3 安全管理设施  14355.80 

1.1.3.1 路灯 3895.80 

1.1.3.1.1 基坑土方开挖（就近堆放） m³ 0.69 11.12 7.67 

1.1.3.1.2 基坑土方回填 m³ 0.18 6.76 1.22 

1.1.3.1.3 C25混凝土基础 m³ 0.39 456.68 178.11 

1.1.3.1.4 预埋钢筋等 t 0.04 5420.03 216.80 

1.1.3.1.5 路灯 6M-40W LED 台 3.00 1164.00 3492.00 

1.1.3.2
工程铭牌及水库标识(七图合一不
锈钢牌)

块 1.00 970.00 970.00 

1.1.3.3 界桩 个 50.00 189.80 9490.00 

1.1.4 其他建筑工程  27160.00 

1.1.4.1 水库标志名称（墙砖） 个 4.00 6790.00 27160.00 

1.2 第二部分 金属结构设备及安装 36687.13 

1.2.1 输水工程 36687.13 

1.2.1.1 闸门设备及安装工程 36687.13 

1.2.1.1.1
取水孔门盖式铸铁闸门
（0.4×0.4m）（含设备暂估价）

套 9.00 1746.00 15714.00 1746.00 15714.00 
固定报价，按
实际价格和工

程量计价

1.2.1.1.2 消力井进人孔（含设备暂估价） 套 1.00 2231.00 2231.00 2231.00 2231.00 
固定报价，按
实际价格和工

程量计价

1.2.1.1.3 预埋铁件 t 1.90 9864.28 18742.13 

2 桃梅水库 858706.31 



分类分项工程量清单计价表
 

工程名称：       涟源市龙牙、桃梅等2座小型病险水库除险加固工程       

序号 工程或费用名称 单位 工程数量
上限单价
（元）

上限合价
（元）

投标单价
（元）

投标合价
（元）

备注

2.1 第一部分 建筑工程   831908.88 

2.1.1 挡水工程   454620.23 

2.1.1.1 坝体防渗处理   157101.57 

2.1.1.1.1 坝体钻孔（土层） m 431.93 128.34 55433.90 

2.1.1.1.2 坝体钻孔（岩层） m 54.00 137.59 7429.86 

2.1.1.1.3 坝体粘土固化剂灌浆 m 443.15 185.71 82297.39 

2.1.1.1.4 钻检查孔（土） m 52.25 128.34 6705.77 

2.1.1.1.5 压水试验 段 5.00 1046.93 5234.65 

2.1.1.2 坝肩、坝基防渗处理  182053.14 

2.1.1.2.1 坝体钻孔（土层） m 223.85 128.34 28728.91 

2.1.1.2.2 坝体钻孔（岩层） m 252.99 137.59 34808.89 

2.1.1.2.3 坝肩、坝基帷幕灌浆 m 279.32 387.17 108144.32 

2.1.1.2.4 钻检查孔（土） m 20.44 128.34 2623.27 

2.1.1.2.5 钻检查孔（岩石） m 28.62 160.97 4606.96 

2.1.1.2.6 压水试验 段 3.00 1046.93 3140.79 

2.1.1.3 坝顶整治工程  36662.89 

2.1.1.3.1 泥结石路面拆除（外弃1.0km） m³ 15.90 12.78 203.20 

2.1.1.3.2 基础土方平整夯实 m² 159.00 0.93 147.87 

2.1.1.3.3 路基碎石层掺5%的水泥（100mm） m² 159.00 24.50 3895.50 

2.1.1.3.4 路面C25砼（厚200mm） m² 159.00 98.37 15640.83 

2.1.1.3.5 聚乙烯泡沫板分缝 m² 6.36 28.79 183.10 

2.1.1.3.6 沥青砂浆止水 m 31.80 3.83 121.79 

2.1.1.3.7 波形护栏安装 m 113.20 145.50 16470.60 



分类分项工程量清单计价表
 

工程名称：       涟源市龙牙、桃梅等2座小型病险水库除险加固工程       

序号 工程或费用名称 单位 工程数量
上限单价
（元）

上限合价
（元）

投标单价
（元）

投标合价
（元）

备注

2.1.1.4 大坝上游坝坡整治工程  3709.57 

2.1.1.4.1 坝坡土方开挖（弃渣，运距1km） m³ 29.15 12.78 372.54 

2.1.1.4.2 坝坡清表 m² 679.89 0.93 632.30 

2.1.1.4.3 草皮护坡 m² 29.15 15.26 444.83 

2.1.1.4.4
砼六方块护坡人工拆除（外弃
1.0km）

m³ 3.40 43.03 146.30 

2.1.1.4.5 坡面平整夯实 m² 33.99 0.93 31.61 

2.1.1.4.6 中粗砂垫层（厚100mm） m³ 3.40 171.00 581.40 

2.1.1.4.7 砼预制六方块护坡(10cm厚) m³ 3.40 441.35 1500.59 

2.1.1.5 大坝下游坝坡整治工程  16017.77 

2.1.1.5.1 沟槽土方开挖（弃渣，运距1km） m³ 10.08 27.18 273.97 

2.1.1.5.2 表土外弃（装运1.0km） m³ 100.23 11.63 1165.67 

2.1.1.5.3 坝坡清表 m² 501.15 0.93 466.07 

2.1.1.5.4 草皮护坡 m² 100.23 15.26 1529.51 

2.1.1.5.5 排水沟C25砼（衬砌厚度10cm） m³ 4.70 480.97 2260.56 

2.1.1.5.6 模板 m² 60.48 54.03 3267.73 

2.1.1.5.7 聚乙烯泡沫板分缝 m² 0.94 28.79 27.06 

2.1.1.5.8 沥青砂浆止水 m² 9.41 3.83 36.04 

2.1.1.5.9 踏步C25砼 m³ 8.10 456.68 3699.11 

2.1.1.5.10 踏步模板 m² 60.93 54.03 3292.05 

2.1.1.6 排水棱体工程  59075.29 

2.1.1.6.1 土方开挖（弃渣，运距1km） m³ 204.36 12.78 2611.72 

2.1.1.6.2 排水体反滤层 m³ 95.22 162.37 15460.87 

2.1.1.6.3 排水体干砌块石(外购块石) m³ 79.64 145.87 11617.09 



分类分项工程量清单计价表
 

工程名称：       涟源市龙牙、桃梅等2座小型病险水库除险加固工程       

序号 工程或费用名称 单位 工程数量
上限单价
（元）

上限合价
（元）

投标单价
（元）

投标合价
（元）

备注

2.1.1.6.4 干砌石人工拆除(利用) m³ 76.94 17.35 1334.91 

2.1.1.6.5
排水体干砌块石(新建贴坡块石利
旧)

m³ 76.94 29.38 2260.50 

2.1.1.6.6 排水体压顶C25砼(厚150mm) m³ 2.63 461.18 1212.90 

2.1.1.6.7 集渗沟砂石垫层（厚300mm） m³ 10.51 160.21 1683.81 

2.1.1.6.8
集渗沟侧墙、底板C25砼（墙厚
20cm）

m³ 25.29 468.96 11860.00 

2.1.1.6.9 模板 m² 116.62 54.03 6300.98 

2.1.1.6.10 巡检通道砂石垫层（厚150mm） m³ 5.61 160.21 898.78 

2.1.1.6.11 巡检通道压顶C25砼（厚200mm） m³ 7.48 461.18 3449.63 

2.1.1.6.12 聚乙烯泡沫板分缝 m² 11.08 28.79 318.99 

2.1.1.6.13 沥青砂浆止水 m² 17.00 3.83 65.11 

2.1.2 泄水工程  27125.00 

2.1.2.1 防汛公路段交通桥  27125.00 

2.1.2.1.1 浆砌石拆除（外弃1.0km） m³ 25.11 35.45 890.15 

2.1.2.1.2 原结构钢筋砼凿除（外弃1.0km） m³ 6.39 129.76 829.17 

2.1.2.1.3 土方开挖（就近堆放） m³ 16.47 2.54 41.83 

2.1.2.1.4 土方回填压实（利用土，机械) m³ 11.43 6.07 69.38 

2.1.2.1.5 垫层C20砼 m³ 2.52 431.66 1087.78 

2.1.2.1.6 桥台C25砼 m³ 10.26 468.68 4808.66 

2.1.2.1.7 底板C25砼（厚度20cm） m³ 2.70 442.55 1194.89 

2.1.2.1.8 桥面C30钢筋砼 m³ 4.86 502.01 2439.77 

2.1.2.1.9 5%水泥稳定碎石层（厚100mm） m² 27.00 24.50 661.50 

2.1.2.1.10 路面C25砼（厚200mm） m² 27.00 98.37 2655.99 

2.1.2.1.11 模板 m² 62.08 54.03 3354.18 



分类分项工程量清单计价表
 

工程名称：       涟源市龙牙、桃梅等2座小型病险水库除险加固工程       

序号 工程或费用名称 单位 工程数量
上限单价
（元）

上限合价
（元）

投标单价
（元）

投标合价
（元）

备注

2.1.2.1.12 钢筋制安 t 0.44 5206.69 2290.94 

2.1.2.1.13 聚乙烯泡沫板分缝 m² 12.80 28.79 368.51 

2.1.2.1.14 沥青砂浆止水 m² 26.60 3.83 101.88 

2.1.2.1.15 紫铜片止水（厚1.2mm） m 12.60 502.41 6330.37 

2.1.3 输水工程  252602.83 

2.1.3.1 水平定向钻新建输水涵管  94242.90 

2.1.3.1.1 土方开挖（就近堆放） m³ 50.08 2.54 127.20 

2.1.3.1.2 土方回填压实（利用土，人工) m³ 47.08 23.48 1105.44 

2.1.3.1.3 C25钢筋砼箱涵(墙厚25cm) m³ 2.41 482.55 1162.95 

2.1.3.1.4 箱涵模板制安拆除 m² 8.00 54.03 432.24 

2.1.3.1.5 箱涵钢筋制安 t 0.21 5206.69 1093.40 

2.1.3.1.6
φ630水平定向钻钻孔（土岩综
合）

m 34.00 1309.22 44513.48 

2.1.3.1.7 φ500PE管（含拖管） m 34.00 1004.14 34140.76 

2.1.3.1.8 预埋φ50灌浆管 m 68.00 13.39 910.52 

2.1.3.1.9 回填灌浆 m² 80.71 72.67 5865.20 

2.1.3.1.10 DN40充填灌浆排气管 m 34.00 13.39 455.26 

2.1.3.1.11 进口平台C25砼 m³ 4.80 442.55 2124.24 

2.1.3.1.12 模板 m² 5.60 54.03 302.57 

2.1.3.1.13 紫铜片止水（厚1.2mm） m 4.00 502.41 2009.64 

2.1.3.2 涵管出口消力池  2846.94 

2.1.3.2.1 土方开挖（弃渣，运距1km） m³ 12.10 12.78 154.64 

2.1.3.2.2 土方回填压实（利用土，人工) m³ 6.40 23.48 150.27 

2.1.3.2.3 垫层C20砼（厚100mm） m³ 0.38 431.66 164.03 



分类分项工程量清单计价表
 

工程名称：       涟源市龙牙、桃梅等2座小型病险水库除险加固工程       

序号 工程或费用名称 单位 工程数量
上限单价
（元）

上限合价
（元）

投标单价
（元）

投标合价
（元）

备注

2.1.3.2.4 出口C25砼挡墙（墙厚50cm） m³ 1.46 464.19 677.72 

2.1.3.2.5 消力池C25砼底板 m³ 1.48 472.00 698.56 

2.1.3.2.6 模板 m² 18.54 54.03 1001.72 

2.1.3.3 新建卧管  61028.22 

2.1.3.3.1 沟槽土方开挖（就近堆放） m³ 39.76 4.82 191.64 

2.1.3.3.2 M10浆砌石回填 m³ 30.44 300.70 9153.31 

2.1.3.3.3 垫层C20砼（厚100mm） m³ 2.40 431.66 1035.98 

2.1.3.3.4 卧管C25钢筋砼(壁厚25cm) m³ 31.50 496.71 15646.37 

2.1.3.3.5 φ300PVC通气管 m 6.40 145.34 930.18 

2.1.3.3.6 φ400PVC管（内衬支模用） m 13.50 228.11 3079.49 

2.1.3.3.7 紫铜片止水（厚1.2mm） m 32.00 502.41 16077.12 

2.1.3.3.8 模板 m² 101.00 54.03 5457.03 

2.1.3.3.9 钢筋制安 t 0.92 5206.69 4790.15 

2.1.3.3.10 踏步C25砼 m³ 5.09 456.68 2324.50 

2.1.3.3.11 踏步模板 m² 33.67 54.03 1819.19 

2.1.3.3.12 砂垫层（厚100mm） m³ 3.06 171.00 523.26 

2.1.3.4 新建消力井  16059.70 

2.1.3.4.1 土方开挖（弃渣，运距1km） m³ 43.84 12.78 560.28 

2.1.3.4.2 土方回填压实（利用土，人工) m³ 15.08 23.48 354.08 

2.1.3.4.3 垫层C20砼（厚100mm） m³ 1.25 431.66 539.58 

2.1.3.4.4 消力井C25钢筋砼（墙厚40cm） m³ 12.81 468.68 6003.79 

2.1.3.4.5 模板 m² 53.06 54.03 2866.83 

2.1.3.4.6 钢筋制安 t 0.95 5206.69 4946.36 



分类分项工程量清单计价表
 

工程名称：       涟源市龙牙、桃梅等2座小型病险水库除险加固工程       

序号 工程或费用名称 单位 工程数量
上限单价
（元）

上限合价
（元）

投标单价
（元）

投标合价
（元）

备注

2.1.3.4.7 紫铜片止水（厚1.2mm） m 1.57 502.41 788.78 

2.1.3.5 原涵管封堵  62683.06 

2.1.3.5.1 土方开挖（弃渣，运距1km） m³ 113.81 12.78 1454.49 

2.1.3.5.2 土方回填压实（利用土，人工) m³ 83.09 23.48 1950.95 

2.1.3.5.3
砼六方块护坡人工拆除（外弃
1.0km）

m³ 4.84 43.03 208.27 

2.1.3.5.4
砼预制六方块护坡(厚100mm，外
购)

m³ 19.00 441.35 8385.65 

2.1.3.5.5 中粗砂垫层（厚100mm） m³ 19.00 171.00 3249.00 

2.1.3.5.6 原钢筋砼涵管拆除（外弃1km) m³ 44.32 129.76 5750.96 

2.1.3.5.7 截水墙C25砼(墙厚100cm) m³ 8.05 447.52 3602.54 

2.1.3.5.8 C20自密实膨胀砼 m³ 15.21 455.29 6924.96 

2.1.3.5.9 模板 m² 15.05 54.03 813.15 

2.1.3.5.10 预埋Φ50灌浆管 m 47.20 13.39 632.01 

2.1.3.5.11 Φ50排气管 m 23.60 13.39 316.00 

2.1.3.5.12 钻土层孔(地质钻直径110mm) m 93.60 128.34 12012.62 

2.1.3.5.13 粘土固化剂灌浆 m 93.60 185.71 17382.46 

2.1.3.6 下游新建灌渠  15742.01 

2.1.3.6.1 沟槽土方开挖（弃渣，运距1km） m³ 25.20 27.18 684.94 

2.1.3.6.2 灌渠C25砼（衬砌厚度20cm） m³ 20.30 468.96 9519.89 

2.1.3.6.3 模板 m² 100.32 54.03 5420.29 

2.1.3.6.4 聚乙烯泡沫板分缝 m² 4.06 28.79 116.89 

2.1.4 交通工程  28041.23 

2.1.4.1 防汛公路  28041.23 

2.1.4.1.1 路基平整夯实 m² 232.00 0.93 215.76 



分类分项工程量清单计价表
 

工程名称：       涟源市龙牙、桃梅等2座小型病险水库除险加固工程       

序号 工程或费用名称 单位 工程数量
上限单价
（元）

上限合价
（元）

投标单价
（元）

投标合价
（元）

备注

2.1.4.1.2 5%水泥稳定碎石（厚100mm） m² 156.60 24.50 3836.70 

2.1.4.1.3 路肩C25砼 m³ 13.92 456.68 6356.99 

2.1.4.1.4 路面C25砼（厚200mm） m² 156.60 98.37 15404.74 

2.1.4.1.5 聚乙烯泡沫板分缝 m² 7.52 28.79 216.50 

2.1.4.1.6 沥青砂浆止水 m² 34.02 3.83 130.30 

2.1.4.1.7 模板 m² 34.80 54.03 1880.24 

2.1.5 房屋建筑工程  14572.40 

2.1.5.1 启闭机房  14572.40 

2.1.5.1.1 原启闭机房拆除 m² 7.40 61.84 457.62 

2.1.5.1.2 建筑垃圾外运（运距1km) m³ 6.66 25.68 171.03 

2.1.5.1.3
新建启闭机房(包含基础、装修、
用电安装、明沟散水)

m² 6.25 2231.00 13943.75 

2.1.6 安全管理设施  27787.19 

2.1.6.1
工程铭牌及水库标识(七图合一不
锈钢牌）

块 1.00 970.00 970.00 

2.1.6.2 界桩 个 80.00 189.80 15184.00 

2.1.6.3 太阳能路灯 11633.19 

2.1.6.3.1 基坑土方开挖（就近堆放） m³ 2.07 11.12 23.02 

2.1.6.3.2 基坑土方回填(人工) m³ 0.54 6.76 3.65 

2.1.6.3.3 C25混凝土基础 m³ 1.17 456.68 534.32 

2.1.6.3.4 预埋钢筋等 t 0.11 5420.03 596.20 

2.1.6.3.5 路灯 6M-60W LED 台 9.00 1164.00 10476.00 

2.1.7 其它建筑工程  27160.00 

2.1.7.1 水库标识大字亮化 个 4.00 6790.00 27160.00 

2.2 第二部分 金属结构设备及安装  26797.43 



分类分项工程量清单计价表
 

工程名称：       涟源市龙牙、桃梅等2座小型病险水库除险加固工程       

序号 工程或费用名称 单位 工程数量
上限单价
（元）

上限合价
（元）

投标单价
（元）

投标合价
（元）

备注

2.2.1 输水工程  23887.43 

2.2.1.1 闸门设备及安装工程  23887.43 

2.2.1.1.1
放空孔门盖式铸铁闸门
（0.4×0.4m）（含设备暂估价）

套 1.00 1746.00 1746.00 1746.00 1746.00 
固定报价，按
实际价格和工

程量计价

2.2.1.1.2
检修孔门盖式铸铁闸门
（0.8×0.8m）（含设备暂估价）

套 1.00 3395.00 3395.00 3395.00 3395.00 
固定报价，按
实际价格和工

程量计价

2.2.1.1.3
取水口门盖式铸铁闸门
（0.4×0.4m）（含设备暂估价）

套 4.00 1746.00 6984.00 1746.00 6984.00 
固定报价，按
实际价格和工

程量计价

2.2.1.1.4 定滑轮（含设备暂估价） 套 5.00 194.00 970.00 194.00 970.00 
固定报价，按
实际价格和工

程量计价

2.2.1.1.5 钢丝绳（含设备暂估价） m 50.00 30.07 1503.50 30.07 1503.50 
固定报价，按
实际价格和工

程量计价

2.2.1.1.6
Q235钢板量水堰（含设备暂估
价）

个 1.00 4850.00 4850.00 4850.00 4850.00 
固定报价，按
实际价格和工

程量计价

2.2.1.1.7 预埋铁件 t 0.45 9864.28 4438.93 

2.2.2 启闭设备及安装工程  2910.00 

2.2.2.1 启闭机拆移安装 项 1.00 970.00 970.00 

2.2.2.2 启闭机除锈养护 项 1.00 1940.00 1940.00 

合计
                                    元
汇入工程项目总价表

投  标  人：                   （名称） 

（盖单位电子公章）

法定代表人：       （电子签名） 

日      期：               年      月      日



措施项目清单计价表
工程名称：    涟源市龙牙、桃梅等2座小型病险水库除险加固工程     

序号 工程或费用名称 单位 数量 上限价单价(元) 上限价合计(元) 投标单价(元) 投标合价( 元)

1 龙牙水库 23234.87 

1.1 导流工程  3119.63 

1.1.1 围堰填筑 m³ 112.50 13.57 1526.63 

1.1.2
围堰拆除（弃料，运距
1.5km）

m³ 112.50 14.16 1593.00 

1.2 施工房屋建筑工程  20115.24 

1.2.1 施工仓库 m² 60.00 194.00 11640.00 

1.2.2 办公、生活及文化福利建筑 % 1.20 8475.24 

2 桃梅水库 27209.24 

2.1 施工导流工程   4838.65 

2.1.1 施工围堰   4838.65 

2.1.1.1 土围堰填筑 m³ 170.42 13.57 2312.60 

2.1.1.2 土围堰拆除 m³ 170.42 12.78 2177.97 

2.1.1.3 防渗膜（彩条布） m² 107.10 3.25 348.08 

2.2 施工房屋建筑工程  22370.59 

2.2.1 施工仓库 m² 60.00 194.00 11640.00 

2.2.2 办公、生活及文化福利建筑 % 1.20 10730.59 

合计
                                元
汇入工程项目总价表

投  标  人：                   名称） 

（盖单位电子公章）

法定代表人：       （电子签名） 

日      期：         年      月      日



其它项目清单计价表

工程名称：    涟源市龙牙、桃梅等2座小型病险水库除险加固工程         

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 龙牙水库 42265.89 

1.1 安全生产费 17507.91 不可竞争费

1.2 暂列金 24757.98
固定报价，具体以实际发生为

准

2 桃梅水库 71526.48 

2.1 安全生产费 22170.82 不可竞争费

2.2 暂列金 49355.66
固定报价，具体以实际发生为

准

合    计         113792.37 元
汇入工程项目总价表

注：安全生产费用严格按财政部 应急部《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通
知》（财资〔2022〕136 号）执行。

安全生产费用以招标人最高投标限价（不含安全生产费用及建筑工程一切险和第三者责任险等保
险费用）的 2.5％标准计取，并在招标文件《其它项目清单计价表》中以固定值单列，投标人投
标文件中均以该固定值报价，不得作为竞争性报价。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设
施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善、安全生产文明宣传培训等，不得
挪作他用。招标人按实计量支付。

投  标  人：                  （名称） 
（盖单位电子公章）

法定代表人：       （电子签名） 

日      期：            年      月      日


